
 

         

 

 

 

                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Απόσπασμα από το 30ο Πρακτικό 2024 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμός Απόφασης: 295 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                             Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 2024 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΠΤΑ (7) ΜΕΛΗ 

 
 
 

Στο Μοσχάτο σήμερα 19 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 09:30π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με το άρθ. 75 παρ. 6 του ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, που έλαβε χώρα δια ζώσης, στο Δημαρχείο (Κοραή 36), ύστερα και από την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 21955 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου 

Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις 15 Νοεμβρίου 2024. Πρακτικά της 
Δημοτικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία. 

 
 

 
 

 

TA ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

         

         

 

 
 

 

 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)   1.ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    2.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ       

3. ΣΑΛΤΕΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ             3.ΒΙΔΑΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΝΤΕΡΕΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        

5. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)  
 

 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



 

           

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: 

«Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων», προϋπολογισμού 40.000,00€ με 
Φ.Π.Α. 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου  εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

  

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 02/2024 μελέτη της Τ.Υ. 
  
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1στ και της παρ. 1ζ του ν. 4735/2020 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του 

ν.4782/2021. 
3. Την με αρ. 2/2024 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Την με αρ. ΑΑΥ 801 (αρ. πρωτ. 21313/07-11-2024) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 

εγκρίνεται η δαπάνη, δεσμεύεται και διατίθεται πίστωση ύψους 40.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 
30.7336.0037 για το έτος 2024. 

 
Σας παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για: 
 

Α) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 
«Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων» 
B) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα το άρθρο 118 του 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021, για το έργο: «Αποκατάσταση 
ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων». 
Γ) Κατάρτιση της πρόσκλησης για τη συμμετοχή μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 210609) στη διαδικασία με 
απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
 
 

 
Συνημμένα: 
Σχέδιο πρόσκλησης  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Η Προϊσταμένη 
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & 

Υπαίθριων Χώρων 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Τ.Υ. & Δόμησης 

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                       

Η Διευθύντρια Τ.Υ. 
& Δόμησης 

α.α. 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



 

 

     

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση - ανακατασκευή αγωγού του 
δικτύου ακαθάρτων λόγω βλάβης ή καταστροφής, όπως έχει καταγραφεί από σχετικούς ελέγχους της 
ΕΥΔΑΠ. Κυρίως προβλέπεται η αποκατάσταση του τμήματος του αγωγού ακαθάρτων της οδού Λ. 
Κατσώνη (από Μακρυγιάννη έως Σωκράτους) στη Δ.Κ. Μοσχάτου καθώς και άλλων τμημάτων που 
τυχόν απαιτηθεί η ανακατασκευή τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή σοβαρών προβλημάτων. Το 
υλικό κατασκευής των αγωγών του δικτύου είναι πλαστικοί αγωγοί Φ200 ή Φ250 από P.V.C. σειράς 
41. 
 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
           
1. Επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων τόσο στους 

εργαζόμενους, όσο και στους διερχόμενους (όπως κατάλληλα εμπόδια γύρω από το εργοτάξιο και 
στο σκάμμα, προειδοποιητικά σήματα και φράγματα, φωτεινές πινακίδες και σήματα που 
λειτουργούν και κατά την διάρκεια της νύχτας κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά 
συμβατικά τεύχη και τις υποδείξεις των Αστυνομικών Αρχών και της Υπηρεσίας.  

2. Με ευθύνη του αναδόχου θα ληφθούν οι άδειες εγκρίσεις από ΟΑΣΑ, Τροχαία κλπ που αφορούν 
τροποποιήσεις δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών, εκτροπή κυκλοφορίας κλπ.  

3. Η  αποκατάσταση του ασφαλτικού και γενικά της κυκλοφορίας, στα τμήματα που θα έχει γίνει η 
κατασκευή του αγωγού, θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται ταχύτατα και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας, προκειμένου ν’ αποκαθίστανται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
και η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες. 

4. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου θα γίνει με υλικά και σχηματισμό που να εξασφαλίζεται 

συνάφεια με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο και να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής, και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία των πεζών (άρθρο 367 ΠΔ/14-07-99, ΦΕΚ 580Δ’/1999).  

5. Στις εργασίες περιλαμβάνονται και ο καθαρισμός του πεζοδρομίου.  
6. Δεν επιτρέπεται η κοπή δένδρων. 
7. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος εργασίας εκσκαφών ελήφθη υπ’ όψιν ο χαρακτηρισμός του 

εδάφους που ανταποκρίνεται στο σύνολο της έκτασης του Δήμου. 
8. Για την σύνταξη των τιμών του τιμολογίου καθώς και για τον καθορισμό της συνολικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε 
κατοικημένη περιοχή με μεγάλη κυκλοφορία.  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ: 

 
 
 
Αποκατάσταση ανακατασκευή 
αγωγού δικτύου ακαθάρτων  

Ταχ. Δ/νση:  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Τ.Κ.:  183 45 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 

 
40.000,00 € 

  
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 

 
02/ 2024 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΥΔΑΠ, τα κατασκευαστικά 
σχέδια, την παρούσα μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

 
 
Ο υπολογισμός των τιμών του τιμολογίου της μελέτης έγινε σύμφωνα με το Γ΄ τρίμηνο 2012 του 

αναλυτικού τιμολογίου. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.  
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7336.0037. Η ανωτέρω δαπάνη 
ταξινομείται υπό CPV 45232400-6: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων.  
 
 
 
 

Μοσχάτο 23 / 10 / 2024 
 

Ο Συντάκτης 
 

Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



     

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
Πλήρης κατασκευή (ή ανακατασκευή) ενός μέτρου μήκους εξωτερικής διακλάδωσης 
δικτύου αποχέτευσης, από PVC, ως κατωτέρω: 
 
Για την πλήρη κατασκευή (ή ανακατασκευή) ενός τρέχοντος μέτρου διακλάδωσης ακινήτου για τη 
σύνδεσή του με το δίκτυο ακαθάρτων, από πλαστικούς σωλήνες, κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε 
συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε 
οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας 
Δικτύου Αποχέτευσης (ΦΕΚ 846Β’/6-5-09)(Σχέδια 1,1α,1β). 
Για την κατασκευή (ή ανακατασκευή) της εξωτερικής διακλάδωσης περιλαμβάνονται: 
 
α) Χωματουργικές εργασίες: 
Αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουμένων ερευνών (ερευνητικών τομών και 
γεωτρήσεων) τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και την ενημέρωση για τη θέση και 
το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω. και φυσικού αερίου που πρόκειται πιθανόν να συναντηθούν.    
Η διάνοιξη ενός τρέχοντος μέτρου εξωτερικής διακλάδωσης μήκους ορύγματος ανοικτού ή σε στοά, 
σε οποιοδήποτε έδαφος, για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης διατομής D=0.125μ. σε 
οποιοδήποτε βάθος εκσκαφής, κατασκευαζόμενου υπό το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο οδών περιοχής 
αρμοδιότητας του Δήμου, με πρανή κατακόρυφα ή κεκλιμένα ως προς την κατακόρυφο, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων κύριων ή βοηθητικών εργασιών για την πλήρη 
αποπεράτωση και μόρφωση του ορύγματος έτοιμου, προς σωλήνωση, ως και για την επίχωση και την 
πλήρη αποκατάσταση της τομής μετά την σωλήνωση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
εργασίες και δαπάνες εκτέλεσης αυτών: 

α) Η χάραξη και τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η 
εκσκαφή του ορύγματος για την κατασκευή της διακλάδωσης, με επιμέλεια ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε βλάβη του εκτός ορίων ορύγματος οδοστρώματος ή τυχόν κατάπτωση μέρους αυτού, η 
τομή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων ή καθαίρεση πλακών πεζοδρομίων και γενικά κάθε τομή τυχόν 
εμποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγμάτων ή στοών. 

β) Η εκσκαφή ορυγμάτων ή στοών οιασδήποτε ποσότητας, επί οιασδήποτε φύσεως και 
συνεκτικότητας εδάφους, οποιοσδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, με πλάτος ορυγμάτων 
το απαραίτητο για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή της διακλάδωσης σε οποιοδήποτε βάθος. Η 
εκσκαφή θα γίνεται χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα οιουδήποτε είδους και ισχύος, είτε με χρήση 
εκρηκτικών υλικών σε ξηρό έδαφος ή μέσα στο νερό μέχρι στάθμης 0,25μ. (στάσιμη ή με άντληση). 
Περιλαμβάνεται η μόρφωση του πυθμένα και των πρανών για την κατασκευή της διακλάδωσης. Το 
σκάμμα θα εκβαθύνεται κατάλληλα κατά το αναγκαίο πάχος της κατασκευής. Οι δαπάνες εκσκαφής 
της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθμένα που θα απαιτηθούν (στραγγιστήρια από αμμοχάλικο κ.λ.π.) 
θεωρούνται συμβατικά συμπεριλαμβανόμενες στην παρούσα τιμή μονάδος του αγωγού, σε 
οσηδήποτε τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε εμφανιστεί η ανάγκη κατασκευής τέτοιων έργων. Η 
κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα πρέπει να κατασκευασθεί θα γίνει μετά από 
σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ: 

 
 
 
Αποκατάσταση ανακατασκευή 
αγωγού δικτύου ακαθάρτων 

Ταχ. Δ/νση:  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Τ.Κ.:  183 45 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 40.000,00 € 

 ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 02 / 2024 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



γ) Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων λιθοδομών, κοιτοστρώσεων και γενικά 
οιωνδήποτε τεχνικών έργων.  Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων αγωγών ή φρεατίων, ως 
επίσης και η επανακατασκευή τούτων με τις αυτές διαστάσεις και την αυτή ποιότητα που ήταν 
πρωτύτερα, η οποία θα εκτελείται μετά βέβαια την κατασκευή του απαιτούμενου τμήματος της 
διακλάδωσης. Η καθαίρεση και η αποσύνθεση οιουδήποτε είδους οδοστρώματος σε οιονδήποτε πάχος 
ή έκταση απαιτείται. 

δ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος  με χρήση οποιουδήποτε κατάλληλου υλικού και 
των οιωνδήποτε τυχόν απαιτουμένων εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε έκταση απαιτηθεί για την ασφαλή 
εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτη και αποκλειστική κρίση και εκτίμηση του αναδόχου, ο οποίος 
αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για κάθε 
ατύχημα ή ζημιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Σαφώς αναφέρεται ότι 
στην παρούσα τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για τυχόν ειδική 
αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα ενδεικτικού τύπου KRINGS ή παρομοίου, καθώς και οι τυχόν 
απαιτηθησόμενες δαπάνες  για τυχόν έρευνες ή μελέτες που είναι απαραίτητες για την χρησιμοποίηση 
αυτών των αντιστηρίξεων. Στις εργασίες αντιστήριξης συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα 
υλικά και σύνδεσμοι ως και η εργασία πλήρους κατασκευής της αντιστήριξης, τοποθέτησης, έμπηξης, 
αποσύνθεσης, εξολκής κ.λ.π. αυτής και απομάκρυνσης των υλικών για την επαναχρησιμοποίησή τους, 
η φθορά κατά τη χρησιμοποίηση και απομάκρυνση των υλικών κ.λ.π. και η τυχόν απώλεια αυτών 
λόγω αδυναμίας αφαίρεσης της αντιστήριξης για οποιοδήποτε λόγο. 

ε) Οι αναγκαίες εργασίες αντιστήριξης και υποστήριξης των δικτύων ή εγκαταστάσεων των 
Οργανισμών ή Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) για την αποτροπή προκλήσεως ζημιών εξ αιτίας των 
έργων κατά την κατασκευή αυτών ή μετά από αυτή. Τυχόν αναγκαία μετάθεση των αγωγών ή 
καλυμμάτων ή φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω. εκτελείται από τον αρμόδιο Οργανισμό. Η πριν από την 
επίχωση του σκάμματος κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρμοδίου 
Ο.Κ.Ω. μονίμου υποστηρίξεως ή εγκιβωτισμού των αγωγών αυτών, είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του 
σκάμματος, είτε διήκουν κατά μήκος αυτού. 

στ) Αναπέταση και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος του σκάμματος 
(ορύγματος ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και μέσου της απολύτου εκλογής του αναδόχου και 
εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε επιτρεπόμενη θέση για οριστική ή προσωρινή απομάκρυνση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση 
μεταφοράς και διάστρωσης των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους απόρριψης και κατά τα λοιπά 
όπως καθορίζεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

ζ) Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωμάτων προστατευτικών εμποδίων προειδοποιητικών  
πινακίδων, ρυθμιστικών της κυκλοφορίας σημάτων και φώτων, φωτεινών πινακίδων κατά την διάρκεια 
της νύχτας και γενικά περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η κατασκευή προσωρινών διαβάσεων, η προσωρινή κάλυψη του 
σκάμματος και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής απαραίτητης για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων γύρω από τα έργα. 

η) Επίχωση του ορύγματος της διακλάδωσης  με υγιή προϊόντα εκσκαφής ή δανείων ανά 
στρώσεις, μαζί με την έκριψη, την διάστρωση, τις πλάγιες μεταφορές, τη συμπύκνωση με δονητές ή 
άλλα κατάλληλα μηχανήματα (μηχανήματα κρούσεως κ.λ.π.), την αξία του νερού για τη διαβροχή της 
επίχωσης και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

θ) Συμπλήρωση των σκαμμάτων σε στοά, μετά την κατασκευή του αγωγού και την εκτέλεση 
της προστατευτικής στρώσης του αγωγού με προϊόντα εκσκαφών πάχους 30 εκ. με ξηρολιθοδομή 
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής. 

ι) Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ασφαλτικού οδοστρώματος που δημιουργήθηκε εξ 
αιτίας της εκσκαφής ορύγματος που αφορά το παρόν άρθρο του Τιμολογίου, περιλαμβανομένης της 
υπόβασης, βάσης, ασφαλτικής προεπάλειψης, συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης βάσης 
και στρώσης κυκλοφορίας που περιλαμβάνονται συν των άλλων που απαιτούνται για την καλή, 
έντεχνη και σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας και τα εξής μετά της πλήρους κατασκευής 
τους, της εργασίας και όλων των υλικών: 

1.Στρώση υπόβασης οδοστρώματος με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της Π.Τ.Π. 
Ο150 (υλικό 3Α ) τελικού συμπυκνωμένου πάχους 0,35 μ. εκτελούμενη σύμφωνα με τους όρους της 
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Π.Τ.Π. Ο150, περιλαμβανομένης όμως και της προμήθειας επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων 
υλικών και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Ο150. 

2. Στρώση υπόβασης οδοστρώματος με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της Π.Τ.Π. 
Ο155 (υλικό 3 Α) τελικού συμπυκνωμένου πάχους 0,35 μ. εκτελούμενη σύμφωνα με τους όρους της 
Π.Τ.Π. Ο155, περιλαμβανομένης όμως και της προμήθειας επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων 
υλικών και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Ο155. 

3.Ασφαλτική προεπάλειψη  ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή 
ασφαλτικό γαλάκτωμα (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν γένει 
των υλικών επί τόπου των έργων) εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα στις Π.Τ.Π. ΑΣ–11 ΚΑΙ Α201, την 
δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος, περιλαμβανομένης και της αξίας του αντιυδροφίλου 
παρασκευάσματος πληρούντος τους όρους Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασμό με τους όρους της Π.Τ.Π. 
Α206, τον καθορισμό της υπό επεξεργασία επιφάνειας με αυτοκίνητη ψήκτρα, την μεταφορά και 
διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL), με την 
ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος προ της διάχυσης και την ενδεχόμενη διάστρωση 
αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία του υλικού αυτού επί τόπου των έργων. 

4. Συγκολλητικές επαλείψεις επί ασφαλτικών προεπαλείψεων και ασφαλτικών επιστρώσεων, με 
ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ–5 ή καθαρής ασφάλτου 180/220 ή ασφαλτικού γαλακτώματος ταχείας 
διασπάσεως, εκτελούμενες σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. ΑΣ – 12 και Α210 κατά τα λοιπά όπως στην παρ. 3 
του παρόντος και σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε, προκειμένου περί επάλειψης στην προεπαλειφθείσα 
ανάσφαλτο επιφάνεια, να πληρούνται οι απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α226 περί διπλής ασφαλτικής 
επάλειψης «προς χρήση παντός είδους νέων βάσεων». 

5. Ασφαλτική στρώση βάσεως κατασκευαζόμενη με θραυστό αμμοχάλικο τετελεσμένου 
συμπεπιεσμένου πάχους 50 mm με την επούλωση των τυχόν προξενηθεισών επί των υποκείμενων 
στρώσεων φθορών, εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα Π.Τ.Π. Α260, συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας του ασφαλτομίγματος και όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου, κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 8.4.1.της Π.Τ.Π. Α260 και στην παρ. 3 του παρόντος, με την 
διαμόρφωση περιτυπώματος της οδού για την εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων υδάτων. 

6. Στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα, τετελεσμένου συμπυκνωμένου πάχους 50 
mm εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α265 κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 5 του 
παρόντος, περιλαμβανομένης και της σφράγισης του οδοστρώματος με αντιολισθητικό τάπητα 
πλήρως τετελεσμένο. 

Παρέχεται όμως στην Υπηρεσία επίβλεψης η δυνατότητα εκλογής και διαφορετικού τρόπου 
αποκατάστασης του οδοστρώματος στις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτό για την εξασφάλιση 
ομοιόμορφης συμπεριφοράς του υφιστάμενου και του αποκαθιστάμενου οδοστρώματος. Η 
αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα διενεργείται και σε πλάτος μεγαλύτερο από το 
πλάτος του ορύγματος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα βαριά μηχανήματα κατασκευής του 
αγωγού ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού εάν δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφη αποκατάσταση.  

ια) Πλήρης αποκατάσταση τομής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα με άοπλο σκυρόδεμα αναλογίας 
300 kg τσιμέντου ποιότητας C12/15 πάχους 0,15 μ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά για την παρασκευή 
του σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά, η προσέγγιση επί τόπου στη θέση 
χρησιμοποίησής του, η έγχυση του σκυροδέματος, η συμπύκνωση με  δονητή μάζας της επιφανείας, η 
μόρφωση των επιφανειών με μυστρί. 

ιβ) Άρση και αναποθέτηση κρασπεδορείθρων ή πλακών πεζοδρομίου οποιουδήποτε τύπου. Τα 
αποκαθιστάμενα κρασπεδόρειθρα και οι πλάκες των πεζοδρομίων θα είναι απόλυτα ίδιας κατασκευής 
και ποιότητας με τα προϋπάρχοντα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, η αξία των πλακών 
που τυχόν θα αντικατασταθούν με νέες, η εργασία άρσης των πλακών πεζοδρομίου αποσύνθεσης του 
υποστρώματος αυτών, καθαρισμού, τυχόν λάξευσης επανατοποθέτησης των πλακών επί του 
πεζοδρομίου μέσω υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου, σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

ιγ) Επανακατασκευή των απαιτουμένων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως 
του έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά την διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ή τροποποιηθεί, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξ αιτίας του παρόντος έργου ή σε οιονδήποτε μήκος ή διατομή για την 
κανονική λειτουργία τους, δηλαδή αγωγών ακαθάρτων ή ομβρίων, φρεατίων επίσκεψης και συμβολής, 
φρεατίων υδροσυλλογής, εξωτερικών διακλαδώσεων, αγωγών άλλων εταιρειών τεχνικών έργων 
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ιδιωτών κ.λ.π. και με τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου της Ε.Σ.Υ. Η επανακατασκευή όλων 
αυτών θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και πάντως 
απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το επανακατασκευαζόμενο έργο ή αγωγός να λειτουργεί κανονικά. 

 
β) Κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης: 
1. Η προμήθεια και φόρτωση των πλαστικών σωλήνων από PVC και των συνδέσμων και ειδικών 
τεμαχίων αυτών και η μεταφορά τους επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή τους και η προσκόμισή 
τους μέχρι την θέση τοποθέτησής τους στο έργο. Επίσης περιλαμβάνεται η φθορά των υλικών, τα 
μικροϋλικά καθώς και οι αποτμήσεις των σωλήνων για να προκύψουν τα κατάλληλα τεμάχια. Οι 
πλαστικοί σωλήνες από PVC, οι σύνδεσμοι και τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της 
σειράς 41 από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο, εσωτερικής διαμέτρου Φ125 και θα πρέπει 
να πληρούν τις διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις ποιότητας και δοκιμασίας που προβλέπονται από τον 
κανονισμό του ΕΛΟΤ 476, σειρά 41. 
2. Η εργασία τοποθέτησης του σωλήνα στο μέσο του ορύγματος και η τοποθέτηση των ειδικών 
τεμαχίων περιλαμβανομένων των συνδέσμων των σωλήνων μεταξύ τους και της σύνδεσης του 
σωλήνα με τον αγωγό ακαθάρτων. 
3.   Ο εγκιβωτισμός του σωλήνα σε άμμο καλής ποιότητας (βαθμός συμπύκνωσης 90% 
PROCTOR τουλάχιστον), μέχρι ύψος 0,30 μ. επάνω από το εξωράχιο. Επισημαίνεται ότι η άμμος θα     
τοποθετείται σε στρώσεις μέχρι 0,30 μ. και θα συμπυκνώνεται πλάι και πάνω από το σωλήνα με τα 
χέρια ή με ελαφρά μηχανήματα με ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ζημιά ή 
μετακίνηση της σωλήνωσης. Η συμπίεση με μηχανικά μέσα ακριβώς πάνω από το σωλήνα θα αρχίζει 
μετά από 0,30 μ. επίχωσης.  
4. Επίχωση των ορυγμάτων διακλαδώσεων με προϊόντα εκσκαφής ή δανείων, δηλαδή: 
Μέχρι τη βάση έδρασης του ασφαλτικού οδοστρώματος, η επίχωση θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής ή δανείων, περιλαμβανομένης της προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου της άμμου και της 
τυχόν εκσκαφής δανείων με τη σταλία, φορτοεκφόρτωση και επί τόπου μεταφορά. Η επίχωση η οποία 
θα εκτελείται σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή περιλαμβάνει τις δαπάνες για την 
έκριψη, τη διάστρωση, τις πλάγιες μεταφορές, τη συμπύκνωση ανά στρώσεις με δονητές ή άλλα 
κατάλληλα μηχανήματα (μηχανήματα κρούσεως κ.λ.π.), την αξία του νερού για την διαβροχή της 
επίχωσης και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθμός συμπύκνωσης θα 
ελέγχεται από την υπηρεσία με εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
5. Η κατασκευή φρεατίου επίσκεψης, για κάθε ακίνητο, στην ρυμοτομική γραμμή, αποτελούμενο 
από συστολή Φ250/200 σωλήνα PVC Φ200 σειράς 41, τάπα Φ200 και πρόχυτο σκυροδετημένο 
φρεάτιο τύπου ΕΥΔΑΠ στην επιφάνεια του πεζοδρομίου, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων 
υλικών,  μικροϋλικών, ειδικών τεμαχίων επί τόπου του έργου και των εργασιών πλήρους και έντεχνης 
κατασκευής κατά τις οδηγίες της επίβλεψης. 
6. Οι κάθε είδους δαπάνες για τον έλεγχο εκ μέρους του αναδόχου από εργαστηριακής άποψης 
των σωλήνων που θα προμηθευθεί, καθόσον αυτός και μόνο είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και 
αντοχή του κατασκευαζόμενου έργου. 
7. Γενικά οιεσδήποτε συμπληρωματικές εργασίες και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την 
έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία της διακλάδωσης και γενικότερα του όλου έργου κι αν 
ακόμη δεν αναφέρονται στο γενικό μέρος του τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και 
στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 
8. Επανακατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως του 
έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού, δηλαδή αγωγών 
ακαθάρτων, ομβρίων, φρεατίων επίσκεψης και συμβολής, φρεατίων υδροσυλλογής εξωτερικών 
διακλαδώσεων, αγωγών άλλων εταιρειών, τεχνικών έργων ιδιωτών κλπ. Η επανακατασκευή όλων 
αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας και πάντως απολύτως έντεχνα έτσι ώστε μετά την επανακατασκευή  το 
αποκαθιστάμενο ή επανακατασκευαζόμενο τεχνικό έργο ή αγωγός ή τυχόν άλλο καθαιρεθέν έργο, 
δημόσιο ή ιδιωτικό, να λειτουργεί όπως και προ της καθαίρεσής του. Περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία για την πλήρη επανακατασκευή τους. 
9. Προσωρινή έμφραξη των άκρων της διακλάδωσης (προς το μέρος του ακινήτου) όπου και 
όσες φορές απαιτηθεί, με λιθοδομή ή άλλο τρόπο, κατά τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
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10. Ο καθαρισμός της διακλάδωσης μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώματα, 
άλλα υλικά, σκουπίδια κλπ ώστε αυτή να είναι έτοιμη για λειτουργία. 
11. Ειδικές διευκρινίσεις και εργασίες που περιλαμβάνονται στις τιμές της διακλάδωσης. Ρητά 
αναφέρεται ότι στην ανηγμένη τιμή μονάδας του άρθρου του τιμολογίου περιλαμβάνεται : 
α) η δαπάνη καθαίρεσης εάν τούτο απαιτηθεί τυχόν υπάρχουσας παράνομης διακλάδωσης, 
β) η δαπάνη καθαίρεσης τυχόν υπάρχουσας νόμιμης διακλάδωσης, η οποία θα αντικατασταθεί (ή 
ανακατασκευασθεί) από την υπό κατασκευή διακλάδωση. 
 
γ) Κατασκευή ή ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων: 
 
Πλήρη κατασκευή αγωγού ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC σειράς 41 από 
μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο, εσωτερικής διαμέτρου Φ200 ή Φ250 και θα πρέπει να 
πληρούν τις διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις ποιότητας και δοκιμασίας που προβλέπονται από τον 
κανονισμό του ΕΛΟΤ 476, κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε 
κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτως μήκους τεμαχίων και αριθμού 
τοποθετουμένων συνδέσμων για την μεταξύ των σωλήνων σύνδεση, σε οποιοδήποτε έδαφος, 
περιλαμβανομένων όλων των εργασιών και μεταφορών που απαιτούνται και περιγράφονται για τις 
παραπάνω (α) και (β) και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ: 
08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-u" 
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων" 
08-06-08-04 "Aποκατάσταση κρασπεδορείθρων στη θέση διέλευσης υπόγειων δικτύων" 
05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)" 
 
 
 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

Η Προϊσταμένη 
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών 
Έργων & Υπαίθριων Χώρων 

 
 
 
 

Αγγελική Καραμάνου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
 

Θεωρήθηκε, 
Μοσχάτο 23 / 10 / 2024 

       Η Διευθύντρια 
       Τ.Υ. & Δόμησης 

 
 
 
 

Αμαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

-  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 
Αποκατάσταση ανακατασκευή 
αγωγού δικτύου ακαθάρτων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 

 
40.000,00 €  

Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Τ.Κ.: 183 45 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 02 / 2024 

 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους για την 
εκτέλεση των κάθε είδους δημοτικών έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την 
διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 
Άρθρο 2ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
 
1. του ν. 4782/2021 (Α΄36)  
2. του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  
3. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   

5. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

7. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 
(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 

9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



 

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

12. π.δ. 71/2019 (Α’ 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»,  

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

14. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 

15. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 
17. της με αρ. 166278/25-6-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

18. της με αρ. 76928/09-07-2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

19. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

20. Ο ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 
1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

21. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
22. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 3ο   
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά  ισχύος είναι: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
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4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς 

και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως 
αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

 (1) Τα εγκεκριμένα αναλυτικά και περιγραφικά τιμολόγια  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
  

 
Άρθρο 4ο   
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ 
Η επίδοση της προσφοράς του Αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξή 
της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων 
του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των 
υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπέλασης, την ευχέρεια 
εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την 
διευθέτηση των ρεμάτων και κάθε άλλη  τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που 
μπορεί να προκύψουν, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν το κόστος των 
έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την Σύμβαση και την Μελέτη, προς τις οποίες 
υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
 
Άρθρο   5ο   
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
 1.- Σύμφωνα  με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για  την 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος 
είναι ο ανάδοχος και ο κάθε φύσης  έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία ουδόλως 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
 2.- Έτσι, ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή όλων  εν γένει 
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της 
εργασίας κατά τους όρους της παρούσας, των οικείων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
 3.- Παράλειψη του αναδόχου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να ενημερωθεί σε 
όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, δεν 
αποτελεί με κανένα τρόπο δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των όρων και 
απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 
συμμόρφωσή του στις συμβατικές υποχρεώσεις του. 
 4.- Η παρουσία στο εργοτάξιο αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει 
καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.   
 
 
Άρθρο   6ο  
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
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 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΕΦΚΑ, 
υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στις περιπτώσεις 
που τα έργα εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΕΦΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να 
συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιμοποιείται, το οποίο τυγχάνει  
ασφαλισμένο παρά του ΕΦΚΑ, και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό 
υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες παρά του Δημοσίου 
ασφαλιστικών εταιρειών.  Η δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο 
ανάδοχος συνολικά, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. 
Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων 
γενικά του προσωπικού του αναδόχου ως και με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται 
από το προσωπικό του αναδόχου ως και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και 
σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.   

 
 

Άρθρο   7ο  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, 
πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λ.π. που κατά την 
κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι 
απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός κ.λ.π. 
 
 
Άρθρο   8ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ  ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ 
 Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες 
πλήρως περαιωμένες σύμφωνα  με τους όρους της σύμβασης . 
 Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους του αναδόχου , περιλαμβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες 
εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και καλύπτουν όλες τις δαπάνες 
του αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και επιφυλασσομένων των περί αναθεωρήσεως τιμών 
κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για  την κατά τα παραπάνω 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
 
Άρθρο   9ο  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 1.-Ο ανάδοχος υποχρεούται ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται εντός ασφαλιστικής 
περιοχής του ΕΦΚΑ, να ασφαλίζει σε αυτό, όλο το από αυτόν απασχολούμενο προσωπικό, 
σύμφωνα με τις οικείες περί ΕΦΚΑ διατάξεις. 
 2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές 
Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος  το εργατοτεχνικό  και λοιπό προσωπικό του,  το 
απασχολούμενο  στα εργοτάξια του έργου , εφ΄ όσον τούτο δεν υπάγεται  στις περί ΕΦΚΑ 
διατάξεις. 
 
 
Άρθρο   10ο  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις τις οποίες 
εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουμένων, ανάλογα της 
φύσης των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά , οικοδομικά κλπ.), σημάτων και πινακίδων εν 
γένει ασφαλείας, επιμελούμενος και για τη συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την 
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κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σήματα αναλαμπών (FLASH 
LIGHTS ). 
 Επίσης θα χρησιμοποιούνται , όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του 
αναδόχου για την διευθέτηση της κυκλοφορίας και την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και 
τροχοφόρων, επί των οδών και των παρακαμπτηρίων και γενικά εφ΄ όλων των εργοταξίων 
του έργου κατά την ημέρα και νύκτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με 
δαπάνες του αναδόχου. 
 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα οφειλόμενο  στη μη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
 
 
Άρθρο   11ο  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. 
Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να : 
- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές 
διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές 
ασφαλίσεις κλπ. 
- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών, μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν,  των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας 
του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού 
τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την 
ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη 
εφαρμογή τους. 
- Ορισμένες εργασίες εκσκαφών λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και 
άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή και με χέρια χωρίς χρήση μηχανικών 
μέσων. 
- Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 
(τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί  
οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλ.π. και οποιαδήποτε 
βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες 
οικοδομές. 
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου γρήγορα να 
προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές στο έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφ’ 
όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις 
αρμόδιες αρχές. 
- Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 
πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας. 
Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα 
κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. 
- Τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου που 
εκτελεί,  η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου 
του. 
- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα 
σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη, ή και μετά από υπόδειξη της Επίβλεψης. 
- Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς άδεια  δασικής 
υπηρεσίας. 
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Άρθρο   12ο  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρμογή των 
συγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών (υλικά, τεχνικά μέσα, προσωπικό) βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο   13ο  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 
αναγράφεται στη Σύμβαση, άλλως και κατά τα λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 
παραλαβής εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
Άρθρο   14ο  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - Φ.Π.Α. 
 Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύμβαση. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.   
    Σε κάθε λογαριασμό ο ανάδοχος καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο φόρος 
προστιθέμενης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη.  
 
 
  

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 

Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

Η Προϊσταμένη 
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών 
Έργων & Υπαίθριων Χώρων 

 
 
 
 

Αγγελική Καραμάνου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
Θεωρήθηκε 

Μοσχάτο 23 / 10 / 2024 
             Η Διευθύντρια 

             Τ.Υ.  & Δόμησης 
 
 
 
 

Αμαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 
Αποκατάσταση ανακατασκευή 
αγωγού δικτύου ακαθάρτων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 

 
40.000,00 €  

Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Τ.Κ: 183 45 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 02 / 2024 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο  
Θέμα  Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Η παρούσα  ειδική συγγραφή αφορά στο έργο «Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού 

δικτύου ακαθάρτων», προϋπολογισμού 40.000,00 € (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%). 
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
23. του ν. 4782/2021 (Α΄36)  
24. του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  
25. του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
26. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   

27. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

28. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

29. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 
(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

30. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται), 

31. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

32. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

33. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

34. π.δ. 71/2019 (Α’ 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»,  
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35. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

36. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 

37. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
38. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 
39. της με αρ. 166278/25-6-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

40. της με αρ. 76928/09-07-2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

41. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

42. Ο ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 
1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

43. τις διατάξεις του ν.2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
44. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 
Άρθρο 3ο  
Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου-Ποινικές Ρήτρες 

Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί την αφετηρία μέτρησης των 
προθεσμιών, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην σύμβαση. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου και οι αποκλειστικές τμηματικές καθορίζονται στη 
Διακήρυξη του διαγωνισμού ή την δημοσίευση και συμπληρώνεται για τα ενδιάμεσα στάδια με 
το χρονοδιάγραμμα που υποβάλλει ο Ανάδοχος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή 
της Σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή να 
διορθώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την παρέλευση των οποίων θεωρείται 
αυτοδίκαια εγκεκριμένο. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις τμηματικές 
αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση και που είναι ανέκκλητες. Στο 
διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών των 
προκαταρτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικασίας για την λήψη 
σχετικών αδειών από ΔΕΗ κ.λ.π. δοκιμαστικές τομές) ή και εργασίες του κυρίου έργου σε ότι 
δεν επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος. Για τις παρατάσεις των προθεσμιών 
και την έγκρισή τους εφαρμόζεται το άρθρο 147 του ν.4412/2016 όπου σαν Διευθύνουσα 
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Υπηρεσία νοείται η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σαν Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή 
ή το Δ.Σ. Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το 
άρθρο 148 του ν.4412/2016 στη Σύμβαση του έργου. 
 
Άρθρο 4ο  
Εγγυήσεις 

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί 
της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του  άρθρου 72 του 
ν.4412/16.   

Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου ασφαλιστική κάλυψη του 
έργου μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών  εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο 
με τη σύμβαση του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική 
παραλαβή του έργου. 
 
Άρθρο 5ο   
Μελέτη συνθηκών έργου 
Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής  στη δημοπρασία, αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο, ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου 
και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε 
ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 
δυνατότητα εξασφαλίσεως  εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού 
ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως κρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις 
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων των ποταμών  χειμάρρων, παλίρροιας ή 
παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση  και κατάσταση του 
εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων 
εκμεταλλεύσιμων υλικών , το είδος και τα μέσα  (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα 
απαιτηθούν προ της έναρξης και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα 
θέματα, που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 
κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
 Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και 
σχέδια της μελέτης, ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που 
περιλαμβάνονται  στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση 
της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει 
όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
 Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία  που αφορά 
τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή 
του προς  τις συμβατικές υποχρεώσεις. 
 
Άρθρο 6ο  
Ημερολόγιο 
Ο Ανάδοχος μεριμνά για την τήρηση ηλεκτρονικού Ημερολογίου όπως ορίζεται στο άρθρο 146 
του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.4782/2021. 
 
 
Άρθρο 7ο   
Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για  την ποιότητα του έργου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρμογή 
της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος.  Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 
σφάλματα, τις παραλήψεις της μελέτης ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις παραδοχές με τις 
οποίες συντάχθηκε  αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου, να προτείνει 
τις απαραίτητες κατά τη γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις έγγραφες εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι 
συμβεί στο έργο. 
 Τα υλικά πρέπει να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών και 
για τη διαδικασία καταλληλότητας ισχύει το άρθρο 159 του ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4782/2021. 
 Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν τη χρησιμοποίησή τους. 
Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται δίχως έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα 
λαμβάνονται εγκαίρως πριν από την χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, εν συνεχεία 
όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό 
εργαστήριο δοκιμής υλικών.  Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το 
όνομα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον 
τόπο προελεύσεως, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, ως 
και το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα.  
Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά . 
 Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωμένα στο Τιμολόγιο ή την συγγραφή 
υποχρεώσεων οι καθορισμένες αναλογίες των υλικών.   
 Ο εξοπλισμός, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες 
δικές του, η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή σχετική ευθύνη. 
 
Άρθρο  8ο  
Υλικά κυρίου του έργου – Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου - 
Προστατευτικές κατασκευές  
1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνες του τα παραδιδόμενα υπό του κυρίου 
του έργου προς χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία , υλικά κλπ. 
2.-΄Ολες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι 
διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 
ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που επιτρέπονται από 
την Υπηρεσία  και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές. 
3.- Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί  στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και τη λήψη κάθε 
άλλου μέτρου, προς αποφυγήν προκλήσεως ζημιών προς τρίτους, ή και προς το έργο. 
 
Άρθρο   9ο 

Καθαρισμός εργοταξίων , κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δαπάνες του και πριν την παράδοση προς χρήση κάθε 
τμήματος έργου, καθώς και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, αφαιρέσει και 
απομακρύνει από τους γύρω του τμήματος τούτου χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε  
προσωρινή εγκατάσταση που προβλεπόταν από το προηγούμενο άρθρο 8 της παρούσας, 
απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα  ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να  καταστρέψει κλπ. κάθε βοηθητικό έργο 
κλπ, που πιθανόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα 
λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους αυτά ήταν  
εγκατεστημένα κλπ., και να παραδώσει  τελείως καθαρές τόσον τις κατασκευές όσον και τους 
γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο που απαιτείται για 
την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία κατά τους όρους της Συμβάσεως ή που 
προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. 
Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας και στην  καθαίρεση, αποκόμιση κλπ, κάθε κατασκευής κλπ. για την εκτέλεση του 
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έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) προστατευτικής κατασκευής, που επιβλήθηκε για 
οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ σε 
ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις 
και πάσης φύσεως έργα, ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων  των εργοταξίων . 
2.- Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη εντολή  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 
προβεί στην έναρξη και εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου, και η δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει από την πρώτη 
προς τούτο πληρωμή, πέραν του ότι δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 
έργου ή τμήματος τούτου εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
 
Άρθρο  10ο  
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ( Ο.Κ.Ω.) 
1.- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του, ότι ενδέχεται  στην περιοχή του έργου να 
υφίστανται εναέριοι ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει  να 
μετατοπισθούν από τους κυρίους τους . 
2.- Με τις εργασίες αυτές καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο ανάδοχος, υποχρεούται 
όμως αυτός να διευκολύνει απροφάσιστα  την εκτέλεση των  παραπάνω εργασιών, μη 
δικαιούμενος εκ του λόγου τούτου ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεως ή 
δυσχερειών που θα παρουσιασθούν  στις  εκτελούμενες από αυτόν εργασίες . 
 
Άρθρο  11ο 

Ασφάλεια και Υγεία  
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια 
των εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση 
της σχετικής νομοθεσίας ασφαλείας. 
Η Επίβλεψη μπορεί να ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, 
συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), και να ζητά πρόσθετα  ή 
εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα μέτρα 
ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να 
δίνει σε αυτόν δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίζει Συντονιστή για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την 
εκτέλεση του έργου, να αναπροσαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον 
Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, το 
χρονοδιάγραμμα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο 
εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου. 
Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος αναπροσαρμόζει τον Φ.Α.Υ. ώστε να περιέχει τα 
κατασκευασθέντα στοιχεία του έργου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
παραλαβή του έργου (παρ. 13 άρθρο 172 του ν.4412/2016).  
 
Άρθρο   12ο 

Τήρηση Νόμων , Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων  
Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
στην Διευθύνουσα υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή 
κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. 
 
Άρθρο  13Ο  
Ατυχήματα και ζημιές  
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΕΦΚΑ, υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στις περιπτώσεις που τα έργα 
εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΕΦΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν 
την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιμοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισμένο 
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από το ΕΦΚΑ, και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται 
επίσης να ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο ανάδοχος συνολικά, δηλαδή 
εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν 
γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων γενικά του προσωπικού 
του αναδόχου ως και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του 
αναδόχου ως και των μεταφορικών του μέσων σε άλλη ιδιοκτησία, σε έργα του Δημοσίου και 
γενικά πάσης φύσεως κοινωφελή έργα.   
 
Άρθρο   14ο 

Προσωπικό του αναδόχου 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, 

πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε μέλους του προσωπικού που κατά 
την κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή 
αγνοεί τις εντολές, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε, είναι προκλητικός, εριστικός 
κ.λ.π. 

Το έργο από την πλευρά του αναδόχου διευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 139 του 
ν.4412/2016. Αυτό μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο, είτε από 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίος πρέπει να είναι 
Διπλωματούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για κάθε ειδικότητα του 

υπό κατασκευή έργου (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί 
Τεχνικοί και Διοικητικοί- Οικονομικοί υπάλληλοι). Το οργανόγραμμα του εργοταξίου 
υποβάλλεται προς έγκριση, μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 4 
άρθρο 145 του ν.4412/2016). 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι κατά νόμου απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο 
ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί 
εκτελέσεως των εργασιών. 

 
Άρθρο   15ο 

Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών του 

αναδόχου, χωρίς να δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα ή λιπαντικά. Η απ’ οποιαδήποτε αιτία 
επιβάρυνση λόγω ημεραργιών, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής 
των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα τούτων. 
 β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 
από τους εργοδότες, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένοι και 
ανειδίκευτοι εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ασφαλίσεις ημεραργιών, ώρες αργίας , έκτακτες 
χρηματικές  παροχές κλπ. 
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών, με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο της 
παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων, καθώς και κάθε υλικού το οποίο δεν έχει 
κατονομαστεί, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημιώσεων για την 
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
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στ) Η οποιαδήποτε δαπάνη που δεν έχει ρητά κατονομαστεί, αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας η οποία αναφέρεται στην τιμή του τιμολογίου. 
 Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε ως 
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων υλικών σε εκάστοτε 
εργασία, ούτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε ως προς τις τιμές των 
ημερομισθίων και υλικών, μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό.  
 
Άρθρο   16ο 

Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 
Για τις αυξομειώσεις εργασιών, τις νέες εργασίες και τον κανονισμός νέων τιμών μονάδος που 
θα προκύψουν εφαρμόζεται το άρθρο 156 του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο   17ο 

Αναθεώρηση τιμών  
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου έχει εφαρμογή το άρθρο 
153 του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 18ο 

Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου 
Στην έννοια  του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου, το οποίο 

καταβάλλεται επί της αξίας των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδας των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν ή αυτών των οποίων εκτελούνται απευθείας με αυτεπιστασία 
περιλαμβάνονται: 
α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την 
κανονική λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ.). 
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύναψη σύμβασης, εγκατάσταση εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων. 
δ) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις. 
ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για 
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης 
φύσεως αποζημίωσης προς τρίτους. 
ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μετακίνηση των προϊόντων σε θέση 
επιτρεπόμενη από την Αστυνομία . 
η) Κάθε άλλη δαπάνη η οποία  δεν έχει κατονομαστεί  αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 
έντεχνη και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούμενη 
για την τακτοποίηση των έργων, από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς 
και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου.  
  
Άρθρο   19ο  
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται από το άρθρο 138 του ν.4412/2016. 
Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να:  
- Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές όπου απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις 
αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, 
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. 
- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών, μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν,  των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας 
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του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού 
τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την 
ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη 
εφαρμογή τους. 
- Να μην αποθέτει υλικά ή μηχανήματα επί μακρό χρόνο σε σημεία όπου παρεμποδίζεται η 
οδική κυκλοφορία ή η διέλευση των πεζών και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά (μπάζα  
κλπ.) από τον χώρο κατασκευής του έργου . 
- Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής 
ωφέλειας και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν χειρωνακτικά με προσοχή και χωρίς 
χρήση μηχανικών μέσων. 
- Κατά την εκτέλεση των έργων ο εργολάβος οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
(τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί 
οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλ.π. και οποιαδήποτε 
βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες 
οικοδομές. 
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου άμεσα να 
προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίες στο έργο, ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και αργίες εφ’ 
όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα λάβει άδεια από τις 
αρμόδιες αρχές. 

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 
έργου πρέπει προηγούμενα να ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 
Κινήσεως, να τοποθετεί ρυθμιστικές πινακίδες, φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης να περιφράσσει 
τις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις 
επισημαίνει τοποθετώντας τις προβλεπόμενες πινακίδες, σήμανση, φωτισμό κ.λ.π.  
- Να τοποθετεί σε εμφανείς  θέσεις εμπόδια στα οποία να αναγράφεται ο τίτλος του έργου που 
εκτελεί, η Δημοτική Αρχή, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του. 
- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα   
σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 
- Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς σχετική άδεια 
αρμόδιας  υπηρεσίας. 
 
Άρθρο   20ο   
Τοπογραφικές εργασίες , εφαρμογές επί του εδάφους  

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρμογή 
των συγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.  Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο   21ο  
Προσαρμογή – Συμπλήρωση μελετών του έργου  
1.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, βάσει των χορηγούμενων σε αυτόν 
μελετών, των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το αρμόδιο 
Υπουργείο προδιαγραφών εκπονήσεως μελετών, να προβεί με παρουσία του αντιπροσώπου 
της Υπηρεσίας, στην επί του εδάφους εφαρμογή των μελετών, στον έλεγχο και λήψη των 
απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και προσαρμογή των 
εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης, καθώς επίσης και στη σήμανση της ζώνης 
καταλήψεως των  έργων.  
2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, με έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να 
εκπονήσει τις μελέτες τις αναγκαίες από τις τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις και 
προσαρμογές των στοιχείων της οριστικής μελέτης. 
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3- Οι μελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε και σε ψηφιακή μορφή και θα συντάσσονται βάσει 
των ισχυουσών Προδιαγραφών συντάξεως μελετών και των εγκυκλίων που βρίσκονται σε 
ισχύ . 
 
Άρθρο 22ο  
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 18, 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 
α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσας. 
β) Οι δαπάνες δημοσίευσης της Δημοπρασίας. 
γ) Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις 
πιθανές τροποποιήσεις της. 
δ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί  για να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που 
εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατομών των τμημάτων του έργου και της εφαρμογής 
των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών ή της ΕΥΔΑΠ και των Εγκυκλίων και 
διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα  να κάνει δειγματοληψίες και να 
στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Υποδομών ή τα 
Περιφερειακά του Τμήματα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη λήψη των 
δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του 
έργου  κλπ. με δική του δαπάνη. 
ε) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρμογής, 
ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η 
εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων. 
στ) Η φωτογράφηση, διαφόρων σταδίων του έργου σε φωτογραφίες επιλογής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο    23ο  
Εγγύηση – Προθεσμία  αποπεράτωσης 
Όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση. 
 
Άρθρο    24ο  
Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως  
Για την πρόοδο των εργασιών και την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα στην 
προθεσμία που ορίζει η παρούσα στην περαίωση των εργασιών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 
ν.4782/2021. 
 
Άρθρο    25ο  
Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης  

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το 
όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση 
δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί 
όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.  
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Άρθρο    26ο  
Παραλαβή – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 
αναγράφεται στη Σύμβαση, άλλως και κατά τα λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 
παραλαβής εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο   27ο  
Λογαριασμοί – Κρατήσεις – ΦΠΑ - Προκαταβολές 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 152 
του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν.4782/2021. Σε κάθε 
λογαριασμό ο ανάδοχος καταβάλει  τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. Δεν καταβάλλεται προκαταβολή στο ανάδοχο. 
 
Άρθρο  28ο 

 Τελικός Λογαριασμός  
Μετά τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου, ο ανάδοχος 

συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό».  
Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο, ζητείται από τον ανάδοχο 

η προσκόμιση των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρμοδίου υποκαταστήματος 
ΕΦΚΑ περί εξόφλησης κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο  29ο  
Κήρυξη Έκπτωτου 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις όπως 
ορίζονται στο άρθρο 160 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 
ν.4782/2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ο Συντάκτης 
Ηλίας Θεοδωρόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
 

Η Προϊσταμένη 
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  
Έργων & Υπαίθριων Χώρων 

Αγγελική Καραμάνου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
Θεωρήθηκε 

Μοσχάτο 23 / 10 / 2024 
          Η Διευθύντρια Τ.Υ.  

        & Δόμησης 
Αμαλία Τσιώλη 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α   
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
 
 Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων 
 
2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 
 
 Θα γίνουν εκσκαφές ορυγμάτων επί οδοστρώματος και πεζοδρομίου, καθαιρέσεις 

κρασπεδορείθρων, τομή ασφαλτοτάπητα, εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης PVC Φ125,  
Φ200, Φ250, κατασκευή φρεατίων προσαρμογής / επίσκεψης και επαναφορά οδοστρώματος 
και πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση.  

 
         Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν:   

 
1. Ασφαλτοκόπτης για τις χαράξεις 

2. Εκσκαφέας ανεστραμμένου κάδου (τσάπα) για τις εκσκαφές των ορυγμάτων 

3. Εργαλεία διάνοιξης οπών σε λειτουργούντες αγωγούς 

4. Μηχάνημα συμπίεσης των υλικών επανεπίχωσης 

5. Μηχάνημα (Finisher) που θα διαστρώνει και θα ισοπεδώνει το ασφαλτοσκυρόδεμα. 

6. Μηχάνημα οδοστρωτήρας για την συμπίεση του ασφαλτοσκυροδέματος. 

7. Αερόσφυρα για την καθαίρεση των σκυορδεμάτων  

8. Μπετονιέρα 

     
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 
 

  Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο, θα είναι τμήματα οδών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. 
 
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 
 
      Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 

 
 
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 
 
     Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου – Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. 
     (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
 
 
6. Φάσεις εκτέλεσης του έργου και εφαρμοζόμενες μέθοδοι εργασιών κατά φάση.  
 
     Σχετικά με την ασφάλεια του έργου, η εκτέλεση των εργασιών χωρίζεται στις ακόλουθες 

φάσεις: 
 
Φάση 1η     

  Φ 1.1  Χωματουργικές εργασίες  
         Φάση 2η 

  Φ 2.1  Κατασκευή – ανακατασκεύη αγωγού αποχέτευσης/εξωτερικής διακλάδωσης 
         Φάση 3η  
  Φ.3.1 Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος & πεζοδρομίων – εργασίες 

επανακατασκευής τεχνικών έργων 
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ΤΜΗΜΑ Β  
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από         
προκαταγεγραμμένες “πηγές κινδύνων”, κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες “φάσεις και     
υποφάσεις εργασίας”. Ο συντάκτης του ΣΑΥ : 

 
1) Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο 

παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι 
ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 
φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

 
2) Για κάθε επί μέρους φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, 

κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η πιθανή πηγή κινδύνου επισημαίνεται στις  
             αντίστοιχες γραμμές του πίνακα με τους αριθμούς 1,2,3 ανάλογα με την ένταση του κινδύνου. 
  Η πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων είναι υποκειμενική και  αποδίδει την αντίληψη του 

συντάκτη. 
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   (1) 1.1 Χωματουργικές εργασίες 

 1.2   

 1.3   

 1.4   

 

   (2) 
2.1 

Κατασκευή (ανακατασκευή) αγωγού 
αποχέτευσης/εξωτερικής διακλάδωσης 

 2.2   

 2.3   

 2.4   

     

    (3) 3.1 Αποκατάσταση οδοστρώματος & πεζοδρομίων 

 3.2   

 3.3   

     

       

     

     

     

     

                

      Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων 
Φ1.
1       

Φ2.
1         

Φ3.
1       

01000. Αστοχίες εδάφους 

01100. Φυσικά 
πρανή 

01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1       1                 

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 1       1                 

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός                           

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                           

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                           

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός                           

01200. 
Τεχνητά 
πρανή  & 
Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1       1                 

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 1       1                 

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση                           

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός                           

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                           

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                           

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός                           

01300. 
Υπόγειες 
εκσκαφές 

01301 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα 
τμήματα                           

01302 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής 
υποστήριξη                           

01303 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη 
υποστύλωση                           

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής                           

01400. 
Καθιζήσεις 

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                           

01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                           

01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου                           

01404 Ερπυσμός                           

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές                           

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα                           

01407 Υποσκαφή / απόπλυση                           

01408 Στατική επιφόρτιση                           

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσικά αίτια                           

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία                           

01500. Άλλη 
πηγή 

01501                             

01502                             

01503                              

               

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό 

02100. Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1       1         1       

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 1       1         1       

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερών εμποδίων 1       1         1       

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος                           

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου                           

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων                           

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση                           

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία                           
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02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός                           

02200. 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση                           

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1       1                 

02203 Έκκεντρη φόρτωση 1       1                 

02204 Εργασία σε πρανές                           

02205 Υπερφόρτωση 1       1                 

02206 Μεγάλες ταχύτητες                           

02300. 
Μηχανήματα 
με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου 1                         

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης                           

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις                           

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-
παγιδεύσεις μελών                           

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους                           

02400. 
Εργαλεία 
χειρός 

02401 Αεροσυμπιεστής 1       1                 

02402                             

02403                             

02500. Άλλη 
πηγή 

02501                             

02502                             

02503                             

                

03000. Πτώσεις από ύψος 

03100. 
Οικοδομές - 
Κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις                           

03102 Κενά τοίχων                           

03103 Κλιμακοστάσια                           

03104 Εργασία σε στέγες                           

03200. 
Δάπεδα 
εργασίας - 
Προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων                           

03202 Πέρατα δαπέδων                           

03203 Επικλινή δάπεδα                           

03204 Ολισθηρά δάπεδα                           

03205 Ανώμαλα δάπεδα                           

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου                           

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες                           

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες                           

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης                           

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού                           

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση                           

03300. 
Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων                           

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης                           

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης                           

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος                           

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση                           

03400. Τάφροι 
- Φρέατα 

03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1       1                 

03402                             

03500. Άλλη 
πηγή 

03501                             

03502                             

03503                             

                

04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα 

04100. 
Εκρηκτικά-
Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων                           

04102 Ανατινάξεις κατασκευών                           

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                           

04104 Αποθήκες εκρηκτικών                           

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                           

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων                           

04200. Δοχεία 
και δίκτυα υπό 
πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου                           

04202 Υγραέριο                           

04203 Υγρό άζωτο                           

04204 Αέριο πόλης 1       1                 

04205 Πεπιεσμένος αέρας                           

04206 Δίκτυα ύδρευσης                           

04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 1       1                 

04300. 
Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη                           

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων                           

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων                           

04304 Συρματόσχοινα                          

04305 Εξολκεύσεις                           

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων                           

04400. 
Εκτοξευόμενα 
υλικά 

04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα                           

04402 Αμμοβολές                           

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις                           

04500. Άλλη 04501                             
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πηγή 04502                             

04503                              

               

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων 

05100. 
Κτίσματα - 
Φέρων 
οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση                           

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση                           

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση                           

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση                           

05105 Κατεδάφιση                           

05106 Κατεδάφιση παρακείμενων                           

05200. 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων                           

05202 Διαστολή - συστολή υλικών                           

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων                           

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα                           

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση                           

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση                           

05207 Κατεδάφιση                           

05208 
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση 
προκατασκευασμένων στοιχείων                           

05300. 
Μεταφερόμενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / 
ανεπάρκεια                           

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1       1         1       

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1       1         1       

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση                           

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1       1         1       

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1       1         1       

05307 Πρόσκρουση φορτίου                           

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους         1         1       

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων                           

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση                           

05311 Εργασία κάτω από σιλό                           

05400. 
Στοιβασμένα 
υλικά 

05401 Υπερστοίβαση 1       1         1       

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1       1         1       

05403 Ανορθολογική απόληψη                           

05500. Άλλη 
πηγή 

05501                             

05502                             

05503                             

06000. Πυρκαϊές 

06100. 
Εύφλεκτα 
υλικά 

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων                           

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων                           

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα                           

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας                           

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά                           

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα                           

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκή προστασία                           

06200. 
Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώμ
ατα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση                           

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1       1                 

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                           

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα                           

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις                           

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις                           

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις                           

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις                           

06305 Πυρακτώσεις υλικών                           

06400. Άλλη 
πηγή 

06401                             

06402                             

06403                             

07000. Ηλεκτροπληξία 

07100. Δίκτυα 
- 
Εγκαταστάσει
ς 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1       1                 

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1       1                 

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα                           

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα                           

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου                           

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία                           

07200. 
Εργαλεία- 
Μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα                           

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1       1                 

07300. Άλλη 
πηγή 

07301 Θερμοκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων         1                 

07302                             

07303                             
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08000. Πνιγμός - Ασφυξία 

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες                           

08102 Εργασίες εν πλώ - πτώση                           

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου                           

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση                           

08105 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος                           

08106 Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Πτώση                           

08107 
Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος                           

08108 Πλημμύρα / κατάκλυση έργου                           

08200. 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι                           

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί                           

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.                           

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου                           

08300. Άλλη 
πηγή 

08301                             

08302                             

08303                             

                

09000. Εγκαύματα 

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις         1                 

09102 Υπέρθερμα ρευστά                           

09103 Πυρακτωμένα στερεά                           

09104 Τήγματα μετάλλων                           

09105 Άσφαλτος / πίσσα                   1       

09106 Καυστήρες                           

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών                           

09200. 
Καυστικά 
υλικά 

09201 Ασβέστης                           

09202 Οξέα                           

09203                             

09300. Άλλη 
πηγή 

09301                             

09302                             

09303                             

                

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100. 
Φυσικοί 
παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες                           

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1       1         1       

10103 Σκόνη 1       1         1       

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1       1         1       

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1       1         1       

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1       1         1       

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1       1         1       

10108 Υγρασία χώρου εργασίας                           

10109 Υπερπίεση / υποπίεση                           

10110                             

10111                             

10200. Χημικοί 
παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια                           

10202 Χρήση τοξικών υλικών                           

10203 Αμίαντος                           

10204 Ατμοί τηγμάτων                           

10205 
Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, 
διαλύτες                           

10206 Καπναέρια ανατινάξεων                           

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης 1       1                 

10208 Συγκολλήσεις                           

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες                           

10210                             

10211                             

10212                             

10300. 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη                           

10302 Μολυσμένα κτίρια                           

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς                           

10304 Χώροι υγιεινής                           

10305                             

10306                             

10307                             
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(1) (2) (3) (4) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

01101, 
01102 

Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 Π.Δ. 105/95 Π.Δ. 225/89 Κ-004, Κ-012 

01201 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 2,3,9-14 ΠΔ 396/94 άρθ.10, 
Παράρτημα ΙΙΙ, παρ. 1.1.3, παρ. 10.4 & ΠΔ 

305/96 άρθ.12 ΒΙΙ παρ. 10.1.α & 10.3 

Κ-004, Κ-012 

01202 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 2,9,13 Κ-004, Κ-012 

02101, 
02102 

ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 
31/90 

Κ-015, Κ-016, Κ-031 

02103 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.45,46,47,48,50,51,85 και ΠΔ 
31/90 

Κ-017 

02202 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 46,47 Κ-026, Κ-027, Κ-028 

02203 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 54 Κ-026, Κ-027, Κ-028 

02205 Φ 1.1,2.1 ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, Μέρος B, Τμήμα II, 
παρ.8 και ΠΔ 1073/81 άρθ. 64-67,69 

Κ-028, Κ-029 

02301 Φ 1.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 45,46,47,48,49 Κ-028, Κ-029 

02401 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.45-48,50,81, ΠΔ 395/94 
άρθρο 3, ΠΔ95/78 & ΠΔ396/94 αρθ.10, 

Παράρτημα ΙΙ, παρ.5.1.1 

Κ-028, Κ-029 

03401 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.39,40 και ΠΔ 305/96 άρθρο 
12, Β ΙΙ, παρ. 10.1.β 

Κ-035, Κ-039, Κ-040, Κ-041, Κ-042 

04204 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.2 Κ-049 

04207 Φ 1.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.2 Κ-049 

05302 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ. 46, 47, 48 Κ-021 

05303 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ. 39, 45,46,47,48, 85,86 και 
ΠΔ305/96 άρθ.12, Β ΙΙ, παρ.10.4 

Κ-026, Κ-027, Κ-028 

05305 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.85 Κ-026, Κ-027, Κ-028 

05306 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.85, 86 Κ-028, Κ-081, Κ-083 

05308 Φ 2.1,3.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.91 Κ-028, Κ-081, Κ-083 

05401 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.85,86,87 και ΠΔ 305/96 άρθ. 
12, Μέρος Β, Παράρτημα ΙΙ παρ.4 και 

ΠΔ396/94 άρθ.10, Παράρτημα ΙΙ, παρ.1.1 

Κ-028, Κ-081, Κ-083 

05402 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.86 και ΠΔ 396/94 αρθ.10, 
Παράρτημα ΙΙ, παρ.1.1 

Κ-028, Κ-081, Κ-083 

06202 Φ 1.1,2.1 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.2 και 
ΠΔ1073/81: άρθρο 78,79 

Κ-091, Κ-094, Κ-097, Κ-098, Κ-099 

07101 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 78,79 Κ-042, Κ-046, Κ-097, Κ-101 

07102 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.2,78, 79 και ΠΔ 305/96 
άρθρ.12, Παράρτημα IV, B II, παρ.2 & 10.2 

Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 

07202 Φ 1.1,2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,80,81 και ΠΔ 395/94 Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 

07301 Φ 2.1 Π.Δ.105/95 Π.Δ. 1037/81 Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099 

09101 Φ 2.1 Π.Δ.1073/81 άρθ. 49,96,104,105,110 και ΠΔ 
95/78 

Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099, Κ-
121, Κ-124 

09105 Φ 3.1 Π.Δ.1073/81 άρθ.99 παρ.2 και Π.Δ.305/96 
άρθ.12, Β ΙΙ, παρ.3 & Π.Δ.396/94 άρθ.10, 

Παράρτημα ΙΙ παρ.5.1, 7.1  

Κ-012, Κ-042, Κ-046, Κ-099, Κ-
121, Κ-124 

10102 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.51,102 & Π.Δ.305/96 
Παράρτ.IV, Μέρος Α,παρ.6.1 & Π.Δ.396/94 
άρθ. 3,4,10, Παράρτημα ΙΙ παρ.2.2 & Π.Δ. 

85/91 

Κ-004, Κ-034, Κ-131 
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10103 ΟΛΕΣ Π.Δ.1073/81 άρθ.30, 102, 104, 108 και ΠΔ 
396/94 άρθρο 7,10 και Παράρτημα ΙΙ παρ.4 

και Παράρτημα ΙΙΙ παρ.4.1.7 

Κ-004, Κ-034, Κ-132 

10104 ΟΛΕΣ Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και 
εγκ.Υπ.Εργ. 130329/3-7-96 

Κ-034, Κ-133 

10105 ΟΛΕΣ ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 
άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, 

Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και 
εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 

Κ-004, Κ-034, Κ-132, Κ-133 

10106 ΟΛΕΣ ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 
άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, 

Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και 
εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 

Κ-034, Κ-126, Κ-133 

10107 Φ 1.1,2.1 ΠΔ 1073/81 άρθ.102,103,110 και ΠΔ 396/94 
άρθ.10 Παράρτημα ΙΙ,παρ.1.1 και Π.Δ. 305/96, 

Παράρτημα ΙV ,Β ΙΙ παρ.3 και 
εγκ.Υπ.Εργ.130329/3-7-96 

Κ-004, Κ-021, Κ-141 

 
ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας. 
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας κατασκευής. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίστανται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου 
αναφορικά με την έξω και έσω κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητων, πεζών και υλικών. 
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων 
και αντιθέτως κινούμενων οχημάτων. 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους 
κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια να επισημαίνονται κατάλληλα. 
K-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ των οχημάτων. 
Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας 
χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται. 
Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, μηχανές 
και εργαλεία, θα φέρουν τις νόμιμες άδειες, πιστοποιήσεις και εξοπλισμό. 
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου 
εξοπλισμού. 
Κ-025: Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται 
απαγορευμένης της πρόσβασης οχημάτων σε αυτές. 
Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς 
ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται. 
Κ-027:Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο. 
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ’ υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο 
κατασκευαστής θα απαγορεύεται. 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης 
δραστηριότητας. 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται 
συνεχώς. 
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ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ  
 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1,00μ. επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται 
μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, δηλαδή απομόνωση περιοχής ή 
απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα 
λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και 
χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζόμενους. 
Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως 
συσσωρευμένων υλικών και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. 
Κ-041: Θα καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια από κάθε μέλος του εργοταξίου για την προσωρινή ή 
μόνιμη τακτοποίηση υλικών και εξοπλισμού.  
Κ-042: Θα υφίστανται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
Κ-046: Μόνο έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό θα χρησιμοποιείται για αυτή την εργασία. 
 
ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ  
 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
 
ΠΤΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεμένα στο 
όχημα ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης. 
Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας 
τους. 
 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
 
Κ-091: Πλησίον δραστηριοτήτων που μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά θα υπάρχει πάντοτε 
κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός. 
Κ-094: Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να περιορίζεται στο ελάχιστο 
δυνατόν. 
Κ-097: Εργασία πλησίον εναέριων ηλεκτρικών αγωγών που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα 
εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή και με τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 
Κ-098: Θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μην συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση 
ηλεκτροφόρες γραμμές, κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο.  
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα εντοπίζονται γραμμές διέλευσης ηλεκτρισμού και όταν είναι 
δυνατόν θα διακόπτονται. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε περίπτωση εναέριων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν 
εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό. 
 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
 
Κ-121: Ο χειρισμός μιγμάτων ασβέστη θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και εάν είναι δυνατόν σε 
κλειστό κύκλωμα. 
Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να 
επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να απομακρύνονται ή να απομονώνονται και αν αυτό 
δεν είναι εφικτό θα τοποθετείται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των 
εργαζομένων. 
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Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατόν λιγότερη σκόνη και αν 
αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
Κ-134: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα 
ελαχιστοποιείται.  
 

ΤΜΗΜΑ Δ  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
 
Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση σε όλες τις οδούς. 

 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
 

Η παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο 
για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται τμηματικά 
για αγωγό δικτύου ή κάθε σύνδεση ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην ανοίγονται μεγάλες 
επιφάνειες ορυγμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλοί κίνδυνοι. Η κυκλοφορία 
πεζών (εργατοτεχνικό προσωπικό) γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου (κατά μήκος της 
οδού),το ίδιο και των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για εκτροπή της κυκλοφορίας για τα διερχόμενα οχήματα. Μέχρι την αποπεράτωση 
του έργου τις νυχτερινές ώρες θα λειτουργούν αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα προς 
αποφυγή ατυχημάτων των διερχομένων οχημάτων και πεζών. Όλα τα ανοιχτά ορύγματα θα 
καλύπτονται με λαμαρίνα ή θα κλείνουν περιμετρικά με ασφαλή περίφραξη προς αποφυγή 
πτώσεων. Εφαρμογή υποχρεώσεων και μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών (ΚΥΑ 
6952/14-2-11 ΦΕΚ 420Β’/16-03-11). 

 
               

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού. 
 

Ο εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον προσφορότερο, 
ανάλογα με τις ανάγκες χώρο. Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα 
αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των χειριστών. 
 

4. Χώροι αποθήκευσης. 
 

Τα διάφορα προς χρήση υλικά, θα εναποτίθενται στον προσφορότερο ανάλογα με τις ανάγκες 
χώρο. Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. 
 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος 
αποκομιδής τους) 

 
Απαιτείται ο ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου προσωρινής 
συλλογής υλικών. Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ., θα 
συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο contaίner ή θα απομακρύνονται αυθημερόν. Το contaίner θα 
απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίσταται με άλλο κενό. 
   

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
 

Θα εγκατασταθεί χημική τουαλέτα πλησίον του υπό κατασκευή έργου. Το πρόχειρο φαγητό θα 
γίνεται σε προσωρινά στεγασμένο χώρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και υπολείμματα 
τροφών θα απορρίπτονται στους υπάρχοντες, επί των οδών, δημοτικούς  κάδους απορριμμάτων, 
μέσα σε πλαστικές σακούλες. 
Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε 
εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.  
  

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



 

 

ΤΜΗΜΑ Ε  

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

      (Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά   
στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ). 

 

 

 

 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α  
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
 
Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων    
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου : 
 
            Σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.    

  
3. Αριθμός μελέτης:  2/2024 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου : 
 

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 
 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση  
Ημερ/νία κτήσεως Τμήμα του έργου όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ 

Κοραή36&Αγ. Γερασίμου   
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5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

 

• Κατά τη διάρκεια μελέτης του έργου: Θεοδωρόπουλος Ηλίας - Υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης  

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: Ο ανάδοχος του έργου. 
 

• Μετά το πέρας των εργασιών: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης  
 
 

 

  Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

 Ανάδοχος   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
ΤΜΗΜΑ Β 

 
 ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 Τεχνική περιγραφή του έργου 
 
 Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων» 
 Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής: 

• Χάραξη οδοστρώματος πεζοδρομίου 

• Εκσκαφή χάνδακα, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής 

• Τοποθέτηση αγωγών υπονόμων από PVC, σειράς 41, διατομής Φ200 ή Φ250 

• Σύνδεση με υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης 

• Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής και με θραυστό υλικό λατομείου 

• Κατασκευή φρεατίων προσαρμογής / επίσκεψης 

• Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και πεζοδρομίου  
 

 Πίνακας: 
 

Επισυνάπτεται πίνακας οδών προς ασφαλτόστρωση, που συνοδεύει την μελέτη 
    

3. Στοιχεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν: 
 
Σωλήνες από PVC u 
Σκυρόδεμα C 12/15, C 16/20 
Χάλυβας S500, ST IV 
Θραυστό υλικό ΠΤΠ Ο-150, Ο-155 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής : 

1. Θέσεις δικτύων: 

Να γίνονται έλεγχοι επί  των οδών, σε διάφορα, σημεία για τον  εντοπισμό δικτύων  Ο.Κ.Ω.  

 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των δικτύων Ο.Κ.Ω. της προηγουμένης παραγράφου1. 

 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

Θα πρέπει να απομακρύνονται με μεγάλη επιμέλεια υλικά που έχουν απομείνει επί των οδών μετά την 
αποκατάσταση της τομής. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

11. Για κάθε εργασία εντός των ορυγμάτων και των φρεατίων Ο.Κ.Ω. χρειάζεται πρώτα επαρκής  εξαερισμός . 

12. Δεν πρέπει μέσα σε φρεάτια επίσκεψης, που είναι σε λειτουργία, να προκαλούνται πηγές φωτιάς.  

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνεται συντήρηση του ασφαλτοτάπητα και έλεγχος  στα 
καλύμματα των  φρεατίων Ο.Κ.Ω. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
Μοσχάτο       ……./11/ 2024 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΔΟΜΗΣΗΣ 

Αρ. πρωτ.: ………. 

------------------ 
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Ταχ. Κωδ.    :  183 45 

 
Προς:  
 
Τους Οικονομικούς φορείς 
(ως αποδέκτες πίνακα διανομής)   

Τηλέφωνο : 2132019616 
Email : ty@0144.syzefxis.gov.gr 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 210609) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας 
ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου 
ακαθάρτων», εκτιμώμενης αξίας 32.258,07€ χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προτίθεται να υλοποιήσει το έργο: «Αποκατάσταση ανακατασκευή 
αγωγού δικτύου ακαθάρτων», σύμφωνα με: 
α. Την υπ΄αριθ. 2/2024 μελέτη της Τ.Υ. 
β. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015726678. 
δ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21313/07-11-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 801 (ΑΔΑ: 6ΝΚΑΩΚΡ-
Ο3Δ).  
ε. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015728166. 
στ. Την υπ’ αριθ. ……/……-11-2024 (ΑΔΑ: ………ΩΚΡ-…….) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών.  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανακοινώνει τα κάτωθι: 
1.Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα 
μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του ν.4782/2021. 
2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με εγγεγραμμένη πίστωση με ΚΑ 30.7336.0037. 
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 
4. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης 
του συνόλου της σύμβασης είναι δύο (2) μήνες.  
5. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Δόμησης. 
6. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι παρακάτω 
διατάξεις:  
- ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
- ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα. 
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- ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
- ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις». 
- Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
- Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 
7.  Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και την υπ’ αριθμ. 2/2024 μελέτη της Τ.Υ., να 
υποβάλετε σχετική προσφορά, υπογεγραμμένη ψηφιακά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α.α. συστήματος 
210609, στο οποίο αναρτάται η μελέτη του έργου και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή ……-11-2024 ώρα 23:59 μ.μ.  
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα …..-11-2024 ώρα 09:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης 
του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
Α. Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη. 
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: 

1. Ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, οικονομικού φορέα, ο οποίος είναι 

νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα: 
α) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες 

πριν την υποβολή του. 
β) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή του. 
3. Πρακτικό Δ.Σ (περιπτώσεις Α.Ε.) περί έγκρισης υποβολής προσφοράς. 
4. Φορολογική Ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 

για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα: α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας,  β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς 
του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στον ΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ). 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

7. Ποινικό Μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Το ποινικό 
μητρώο αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
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8. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

9. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

10. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι:  
α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

ν.4412/2016 και  
β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
12. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 

πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως 
προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄1105) απόφαση, περί ενημερότητας 
πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που 
στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

13. Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 
μεμονωμένος ανάδοχος, είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας), με αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
ν.4782/2021). 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της 
Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής τους. 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται διαδικτυακά ως εξής:  

• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),  
• Ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (www.dimosmoschatou-tavrou.gr),  
• Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (www.tee.gr). 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 

1. …………………………………………. 
 
 

2. ………………………………………….. 
 

 
3. ………………………………………….. 

 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/
http://www.tee.gr/
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Ακολουθούν τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων  οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά. 
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, την 

ισχύουσα νομοθεσία, την προαναφερόμενη εισήγηση και τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία 

       

 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 2/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αποκατάσταση 

ανακατασκευή αγωγού δικτύου ακαθάρτων», προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 
B) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα το άρθρο 118 του ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021, για το έργο: «Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού 

δικτύου ακαθάρτων», προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 
Γ) Καταρτίζει την πρόσκληση, για τη συμμετοχή μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 210609) στη διαδικασία με απευθείας 

ανάθεση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, η οποία θα έχει ως εξής: 

 

 

                            
 
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Μοσχάτο       19/11/ 2024 

       ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΔΟΜΗΣΗΣ 

Αρ. πρωτ.: ………. 

------------------ 
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Ταχ. Κωδ.    :  183 45 

 

Προς:  

Τους Οικονομικούς φορείς 

(ως αποδέκτες πίνακα διανομής)   

Τηλέφωνο : 2132019616 
Email : ty@0144.syzefxis.gov.gr 

 

 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 210609) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας 
ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ανακατασκευή αγωγού δικτύου 
ακαθάρτων», εκτιμώμενης αξίας 32.258,07€ χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προτίθεται να υλοποιήσει το έργο: «Αποκατάσταση ανακατασκευή 
αγωγού δικτύου ακαθάρτων», σύμφωνα με: 
α. Την υπ΄αριθ. 2/2024 μελέτη της Τ.Υ. 
β. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015726678. 
δ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21313/07-11-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ 801 (ΑΔΑ: 6ΝΚΑΩΚΡ-
Ο3Δ).  
ε. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015728166. 
στ. Την υπ’ αριθ. ……/……-11-2024 (ΑΔΑ: ………ΩΚΡ-…….) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών.  

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



 

 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανακοινώνει τα κάτωθι: 
1.Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα 
μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του ν.4782/2021. 
2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με εγγεγραμμένη πίστωση με ΚΑ 30.7336.0037. 
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 
4. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης 
του συνόλου της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες.  
5. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Δόμησης. 
6. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι παρακάτω 
διατάξεις:  
- ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
- ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα. 
- ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
- ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις». 
- Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
- Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 
7.  Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και την υπ’ αριθμ. 2/2024 μελέτη της Τ.Υ., να 
υποβάλετε σχετική προσφορά, υπογεγραμμένη ψηφιακά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α.α. συστήματος 
210609, στο οποίο αναρτάται η μελέτη του έργου και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29-11-2024 ώρα 23:59 μ.μ.  
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 02-12-2024 ώρα 09:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης 
του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
Α. Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη. 
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: 

1. Ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, οικονομικού φορέα, ο οποίος είναι 

νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα: 
α) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες 

πριν την υποβολή του. 
β) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή του. 
3. Πρακτικό Δ.Σ (περιπτώσεις Α.Ε.) περί έγκρισης υποβολής προσφοράς. 
4. Φορολογική Ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 

για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα: α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας,  β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς 
του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στον ΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ). 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΛΩΚΡ-ΔΕΒ



 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

7. Ποινικό Μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Το ποινικό 
μητρώο αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

8. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

9. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

10. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι:  
α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

ν.4412/2016 και  
β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
12. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 

πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως 
προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄1105) απόφαση, περί ενημερότητας 
πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που 
στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

13. Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 
μεμονωμένος ανάδοχος, είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας), με αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
ν.4782/2021). 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της 
Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής τους. 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται διαδικτυακά ως εξής:  

• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),  
• Ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (www.dimosmoschatou-tavrou.gr),  
• Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (www.tee.gr). 

 
 

http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/
http://www.tee.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. Βρυώνης Γ. Ανδρέας 
Ιουλιανού 56 - Αθήνα - Τ.Κ.: 10434  
Α.Φ.Μ.: 121212387 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής  
Τηλ.: 2108221596 - 6972104316 
Email: anvryo@yahoo.gr 

2. Κωνσταντίνος Ζηρίλιος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αγίας Λαύρας 63 - Αθήνα - Τ.Κ.: 11141 
Α.Φ.Μ.: 999853654  - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής 
Τηλ.: 2102116640 - 6944585104 
Email: kzirilio@otenet.gr  

3. Μπουρλώτος Α. Γρηγόριος 
Αγίου Ισίδωρου 1 - Αθήνα - Τ.Κ.: 11471  
Α.Φ.Μ.: 062602004 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής 
Τηλ.: 2103636284 - 6955184939 
Email: bourlotos@gmail.com 

 

 
 

 
 

 

 
   Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

 
      ΑΝΔΡΕΑΣ  Γ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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