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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 / 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Συντήρηση Χώρων Πρασίνου

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	40.310,00 €

	Φ.Π.Α. (24%)
	  9.674,40 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	49.984,40 €

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	…….

	K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	35.7336.0002

	CPV
	77313000-7

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	26 / 2020

	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	Συνοπτικός Διαγωνισμός 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-  Τεχνική Έκθεση

-  Τεχνικές Προδιαγραφές

-  Περιγραφικό Τιμολόγιο 

-  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης αρδευόμενων και μη αρδευόμενων χώρων πρασίνου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
Οι εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω εκτελούνται από την Υπηρεσία μας και είναι αντικείμενο του τμήματος συντήρησης όπως αναλυτικά περιγράφεται από την Ο.Ε.Υ….. Η ανάγκη για συμβασιοποίηση μέρους των αντικειμένων της προέκυψε από την δράση δύο αντίρροπων δυνάμεων αφ’ ενός η δημιουργία παράδοση για συντήρηση στην Υπηρεσία μας νέων  χώρων (Μικροκλιματική βελτίωση του Βόρειου Μοσχάτου, ο ποδηλατόδρομος στον Ιλισσό, Πράσινη πόλη, ΚΕΠ Ταύρου κλπ. Αφ’ ετέρου την μείωση του προσωπικού (φυσιολογικές αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και σοβαρών ασθενειών).  
Σύμφωνα με τη μελέτη που σύνταξε η Υπηρεσία μας για τον ετήσιο υπολογισμό των αναγκών της Υπηρεσίας σε εργατικό δυναμικό έχει έλλειμμα σε 18.207,27εργατοημέρες.

 Λαμβάνοντας υπόψη την κυματοειδή μορφή που παίρνει η σχέση χρόνος-είδος εργασίας η συγκεκριμένη μελέτη δεν αναφέρεται με χωρική αναφορά αλλά σε χρονική και με στόχο τις περιόδους κορύφωσης των εργασιών π.χ. χειμώνας: βασικά κλαδέματα, άνοιξη: χορτοκοπή, θερινά κλαδέματα-φυτοπροστασία.
Οι κατηγορίες των εργασιών  που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης έχουν ως κάτωθι:

1. Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
2. Κλάδεμα δένδρων ύψους μέχρι 4m.
3. Κλάδεμα δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m.
4. Έλεγχος, συντήρηση & επισκευή αρδευτικού δικτύου με την τοποθέτηση υλικών

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της ανωτέρω εργασίας είναι  49.984,40 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020 με Κ.Α 35.7336.0002. 


Μοσχάτο 05 / 03 / 2020
Ο Συντάξας
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                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Η μελέτη αυτή αφορά την Παροχή Υπηρεσιών για ορισμένες εργασίες συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών. Οι εργασίες θα γίνουν σε κοινόχρηστους χώρους αστικού πρασίνου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και ο στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών στη συντήρηση του πρασίνου ώστε αυτό να επιτελεί το λειτουργικό-φυσιολογικό και αισθητικό  ρόλο της δημιουργίας του. 
   Για την επίτευξη των ανωτέρω καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της παρεχόμενης υπηρεσίας αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της εργασίας, ο  οποίος θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά  και µε  δικές  του  δαπάνες  στην λήψη  όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων και τη δημιουργία εικόνας με υψηλή αισθητική αξία των χώρων πρασίνου του ∆ήµου όπως θα προκύπτουν από τα διαγράμματα της εργασίας. 
   Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιομορφίες που αφορούν στη διαχείριση του  ως βιολογικού υλικού και πολλές εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η συχνότητα χρήσης των πάρκων ανάλογα με την εποχή κ.α. Επομένως η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας την εργασία.

Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης πρασίνου είναι:

1.ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ

Η ανάγκη για την καταπολέμηση των ζιζανίων προκύπτει διότι πρέπει να ευνοηθεί η δομημένη βλάστηση στον ανταγωνισμό της με την «άγρια χλωρίδα». Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-06-00.
Ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής για την έναρξη της εργασίας καθώς και ο ρυθμός εκτέλεσης της πρέπει να γίνεται με γνώμονα της βοτανικής ιδιαιτερότητας των ζιζανίων,
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τον ενεργούντα την ζιζανιοκτονία κατά την προσέγγιση του στα καλλωπιστικά φυτά ώστε να μην τους προξενούν ζημιές.

1.1Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού.
Η εργασία των βοτανισμάτων θα γίνει κυρίως με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή.  Η εργασία αυτή αφορά στην απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (παρτέρια εποχικών, ομάδες καλλωπιστικών θάμνων, δενδροστοιχίες, χλοοτάπητας κ.α) όλων των ζιζανίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών που αναπτύσσονται στη διάρκεια της σύμβασης. Η παραπάνω εργασία  θα εκτελεστεί δε με τέτοιο τρόπο ώστε το χόρτο να  είναι κάτω από πέντε (5) εκατοστά.
Τα προϊόντα κοπής θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται την ίδια μέρα σε περιοχές όπου επιτρέπεται η απόρριψή τους. Οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή  προκληθεί στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό  από τους εκτελούντες την κοπή της χλόης πρέπει να επισκευαστεί και να αντικατασταθεί άμεσα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.




2. ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 

Το κλάδεμα των δένδρων θα γίνεται με βάση τις προδιαγραφές Πρασίνου ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-10-06-04-01, από έμπειρους κλαδευτές υπό την επίβλεψη γεωτεχνικού. Στόχος του κλαδέματος των δέντρων είναι: 
α) Η βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης σεβόμενη την φυσική του τάση. 
β) Η βελτίωση των φυσιολογικών του λειτουργιών (αύξηση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, αερισμός, κλπ.) 
γ) Η δημιουργία ισχυρού σκελετού ικανού να ανταποκρίνεται στις φυσικές πιέσεις (π.χ. ανεμοποίηση) 
δ) Η προσαρμογή του στο δομημένο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Γενικές παραδοχές για το κλάδεμα:
Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις ιδιορρυθμίες των διαφορετικών ειδών δέντρων ως προς την εποχή κλαδέματος, πρέπει να ικανοποιείται ο όρος της «επικαιρότητας» ως επικαιρότητα ορίζεται το χρονικό εύρος μέσα στο οποίο πρέπει να εκτελεσθεί η εργασία και είναι ο άριστος χρόνος για επίτευξη των στόχων του κλαδέματος και της θετικής απόκρισης του δέντρου.
Αντιστοίχισης της σχέσης τομής – εργαλείων
Για την επίτευξη των κατάλληλων τομών πρέπει να λαμβάνονται  οι προβλεπόμενες από την ανωτέρω αναφερόμενη ΕΤΕΠ(Πρασίνου ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-10-06-04-01)  οδηγίες ,που αφορούν την σχέση μεταξύ κλαδιού-βραχίωνα και των αντίστοιχων εργαλείων (ψαλίδι, πριόνι χειρός, αλυσοπρίονα κλπ), στόχος είναι πρώτον η ταχύτερη δυνατή επούλωση (λείες τομές και σχήμα έλλειψης) και δεύτερον λιγότερη έκθεση της επιφάνειας των τομών σε ασθένειες, εχθρούς, φυσικές συνθήκες.

Διαχείριση υπολειμμάτων
Τα προϊόντα που θα προκύπτουν από τις εργασίες του κλαδέματος θα ψιλοτεμαχίζονται από κατάλληλα μηχανήματα τεμαχισμού και θα οδηγούνται σε σημείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Γενική διάκριση φυλλοβόλων – αειθαλών
 Η διάκριση σε φυλλοβόλα και αειθαλή είναι βασική για την οργάνωση των προγραμμάτων και τεχνικών. Στα αειθαλή η αφαίρεση της κόμης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της υπάρχουσας.      

Κλάδεμα μόρφωσης κατά το οποίο θα διαμορφώνεται η κόμη του φυτού, όταν αυτό είναι σε νεαρή ηλικία προκειμένου να αποκτήσει το τυπικό του είδος σχήμα, για τη δημιουργία ισχυρού και ανθεκτικού σε ανέμους σκελετού, το δέντρο πρέπει να κλαδευτεί ώστε να μείνουν περιορισμένοι ανθεκτικοί κλώνοι, σε σωστές αποστάσεις μεταξύ τους, κατά μήκος και ακτινωτά, γύρω από τον κεντρικό κορμό, οι κύριοι κλάδοι των δέντρων πρέπει να αρχίζουν σε ύψος 1,80 έως 2,40 από την επιφάνεια του εδάφους. Οι πιο χαμηλοί κλάδοι τους πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η διάβαση κάτω από τα δέντρα να είναι απρόσκοπτη και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού. 

Το κλάδεμα μείωσης της κόμης με το οποίο θα αποκόπτονται οι κορυφές των βλαστών ή κλάδων από το εξωτερικό τμήμα της κόμης, για την μείωση του συνολικού όγκου του δέντρου, με διατήρηση όμως των χαρακτηριστικών του είδους. 
Κατά της μείωσης της κόμης οι πλάγιοι κλάδοι που απομένουν θα πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον ίση προς το 1/3 της διαμέτρου των κλάδων που αφαιρούνται, για την αποφυγή υπερβολικής παραγωγής λαίμαργων κλάδων. 
Η αφαίρεση θα γίνεται σύρριζα στην διακλάδωση χωρίς να αφήνεται τακούνι. Το κλάδεμα αραίωσης της κόμης κατά το οποίο θα γίνεται επιλεκτική αφαίρεση κλάδων με σκοπό την αύξηση της δέσμευσης του αέρα και του φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης, με ταυτόχρονη διατήρηση της δομής και του σχήματος του δέντρου. 
Με την μείωση της πυκνότητας του φυλλώματος μειώνεται η αντίσταση του δέντρου στον άνεμο και συνεπώς αυξάνεται η σταθερότητά του. Για την αποφυγή καταπόνησης του δέντρου 

και υπερβολικής παραγωγής λαίμαργων βλαστών, δεν πρέπει να αφαιρείται πάνω από το ¼ των ζωντανών βλαστών ανά κλάδεμα. 

3.ΆΡΔΕΥΣΗ

Ο υπολογισμός  των αναγκών των φυτών γίνεται από την Υπηρεσία και προσδιορίζεται με τη μέθοδο Blaney-Criddle στη βάση των ανωτέρω δεδομένων προσδιορίζεται η δόση εφαρμογής, αφού ληφθούν υπ΄οψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
Κατά την αποκατάσταση των βλαβών τηρείται η πρότυπη προδιαγραφή ΕΤΕΠ  1501:10-08-01-00. Ο ανάδοχος διενεργεί τακτική επιθεώρηση του δικτύου για το υδραυλικό και ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό τμήμα του συστήματος τα σχετικά δελτία και συντάσσει αναφορές για την κατάσταση του δικτύου.
Υποβάλει σε μορφή διαγραμμάτων GANT εβδομαδιαίο πρόγραμμα ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών.
Οι βλάβες που συνδέονται με διαρροές στο δίκτυο πρέπει να αποκαθίστανται κατά προτεραιότητα και αν είναι δυνατόν αυθημερόν.
Επειδή τα υλικά που δεν εμπίπτουν στην τιμολόγηση(μικροϋλικά της δευτερεύουσας και τριτεύουσας γραμμής) τα χορηγεί ο Δήμος πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω η διαδικασία.

Βήμα πρώτον ο ανάδοχος εντοπίζει την βλάβη και την αναφέρει στην υπηρεσία προκειμένου να την πιστοποιήσει , παρέχονται από τον ανάδοχο τα κατωτέρω στοιχεία: 
α) Γεωεντοπισμός του σημείου της βλάβης(περιγραφή).
β) Φωτογράφηση του φθαρμένου εξαρτήματος.
γ) Αίτηση του ανάδοχου στην Υπηρεσία για τη χορήγηση των αναφερόμενων υλικών.

Βήμα δεύτερον ο Επιβλέπων εκ μέρους της υπηρεσίας υπάλληλος εγκρίνει την αντικατάσταση και αιτείται την εξαγωγή από την αποθήκη του Δήμου των σχετικών υλικών.

Βήμα τρίτον ο ανάδοχος μετά την αποκατάσταση της βλάβης φωτογραφίζει το νέο υλικό και κατόπιν προχωρεί στις εργασίες επικάλυψης όπου αυτό απαιτείται.  

4.1 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο) . Θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών σε νερό συνεκτιμώντας τους κλιματικούς και μικροκλιματικούς παράγοντες της εκάστοτε εποχής και περιοχής αλλά και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Τα φυτά θα πρέπει να διατηρούνται εύρωστα και υγιή. Ο Ανάδοχος θα έχει και την ευθύνη ρύθμισης των προγραμματιστών και γενικά τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και αποκατάσταση βλαβών σε προγραμματιστές, σταλάκτες και επιφανειακές σωλήνες. Κατά τη διάρκεια της άρδευσης θα ελέγχεται και πιθανή διαρροή ή πρόβλημα στο δίκτυο το οποίο θα πρέπει να αποκαθίσταται η βλάβη και να αναφέρεται άμεσα από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία.

4.2 Άρδευσηχλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)του φυτικού υλικού στους χώρους πρασίνου που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της παρούσης, εφόσον υπάρχει σύστηµα αυτόµατου ποτίσματος. Περιλαμβάνεται η υποχρέωση του Αναδόχου να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τη λειτουργία του συστήματος αυτόµατου ποτίσματος. 
      Επίσης να αναφέρει τυχόν βλάβες στην υπηρεσία του ∆ήµου  και κατόπιν συνεννόησης να προβαίνει σε αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων, όπως  σπασμένων εκτοξευτήρων, ηλεκτροβάννες πηνία, καλώδια, εξαρτήματα προγραμματιστών(πλακέτες, μπαταρίες κτλ) και πάσης φύσεως επιδιορθώσεις βλαβών στο αρδευτικό σύστημα.
     Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από το ∆ήµο ως προς την παροχή των υλικών και στο ανάδοχο ως προς την παροχή υπηρεσίας( βλ. τιμολ. Μελέτης), εφόσον δεν φέρει ευθύνη ο Ανάδοχος. 
     Η συχνότητα άρδευσης καθώς και η ποσότητα νερού θα καθορίζονται από:  ι)  τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες,  ιι)  τις απαιτήσεις του φυτικού υλικού,  ιιι)  την εποχή του έτους (ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους ξηρασίας), ιν) τα χαρακτηριστικά του εδάφους(δοµή-υφή, σύσταση, υγρασία),µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας του ∆ήµου.

Για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν συνέπεια ενεργειών τρίτων (πχ. Εκτέλεση εργασιών από άλλο φορέα, κ.α.) ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον επιβλέποντα.
Ο ανάδοχος με τη λήξη της σύμβασής του οφείλει να παραδώσει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιστον στην κατάσταση που το παρέλαβε.



Μοσχάτο 05 / 03 / 2020                    Μοσχάτο 11 / 03 / 2020                        Μοσχάτο 09 / 03 / 2020
       Ο Συντάξας                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            Η Προϊσταμένη Τμήματος
                                               Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας               Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού                                                 
                                        

Διονυσόπουλος Κων/νος	            Τσιάκαλου Κωνστ/λα
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                           Γεωπόνος Τ.Ε.
                                                         Μπαλντούνης Κων/νος
                                                               Γεωπόνος Τ.Ε.
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                                                     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1
	Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
	στρ.
	480

	2
	Κλάδεμα δένδρων ύψους μέχρι 4m
	τεμ.
	2930

	3
	Κλάδεμα δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m
	τεμ.
	300

	4
	Έλεγχος, συντήρηση & επισκευή αρδευτικού δικτύου με την τοποθέτηση υλικών
	ημέρες
	60




ΑΡΘΡΟ: 1 Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού.
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων σε χώρους μεταξύ των φυτών και σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και τυχόν σκουπιδιών και η απόρριψη τους σε χώρους που επιτρέπεται, καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα(στρ.): Είκοσι ευρώ (20,00 €)

ΆΡΘΡΟ: 2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4m
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4m σύμφωνα με τη μελέτη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): εφτά ευρώ (7,00 €)

ΆΡΘΡΟ: 3 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 8m σύμφωνα με τη μελέτη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): Δεκαοκτώ  ευρώ (18,00 €)


ΆΡΘΡΟ: 4 Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου με την τοποθέτηση υλικών
Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η εργασία ελέγχου, εντοπισμού των βλαβών και φθορών του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης της  λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα ο προγραμματισμός της άρδευσης, η ρύθμιση των γωνιών, ο καθαρισμός των Η/Β, η αποκατάσταση των διαρροών στους διάφορους κλάδους του δικτύου, η αντικατάσταση κάθε φθαρμένου υλικού (ηλεκτροβάνες, pop-up, φρεάτια).
Ο ανάδοχος ενεργεί με δικά του μέσα κατάλληλα για την εκτέλεση των εργασιών, ενώ ο φορέας του παρέχει τα υλικά.
Το προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες πρέπει να είναι εξειδικευμένο για την εκτέλεση των εργασιών στο αντικείμενο της άρδευσης ο δε ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Για την καθημερινή εργασία ελέγχου ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει καθημερινά την υπηρεσία και να κρατάει ημερολόγιο εργασιών, το οποίο θα εγκρίνεται από την υπηρεσία όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Μονάδα μέτρησης : εργατοημέρες
Τιμή μονάδος  προσδιορίζεται στα  ογδόντα ευρώ (80,00 €)
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Διονυσόπουλος Κων/νος	            Τσιάκαλου Κωνστ/λα
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                           Γεωπόνος Τ.Ε.
                                                         Μπαλντούνης Κων/νος
                                                               Γεωπόνος Τ.Ε.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  (€)
	ΣΥΝΟΛΟ        (€)

	1
	Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
	στρ.
	480
	20,00
	9.600,00

	2
	Κλάδεμα δένδρων ύψους μέχρι 4m
	τεμ.
	2930
	7,00
	20.510,00

	3
	Κλάδεμα δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m
	τεμ.
	300
	18,00
	5.400,00

	4
	Έλεγχος, συντήρηση & επισκευή αρδευτικού δικτύου με την τοποθέτηση υλικών
	ημέρες
	60
	80,00
	4.800,00

	 
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	40.310,00 

	 
	
	
	
	   ΦΠΑ 24%:
	9.674,40 

	 
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ      ΣΥΝΟΛΟ:
	49.984,40 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ: 1ο Αντικείμενο μελέτης
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι: «Συντήρηση χώρων Πρασίνου» στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αφορά  τη συντήρηση του πρασίνου σε χώρους του Δήμου όπως αυτές αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
8. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
9. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
11. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
ΑΡΘΡΟ 3 : Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1.Το συμφωνητικό
2.Η μελέτη 
-  Τεχνική έκθεση
-  Τεχνικές προδιαγραφές  
-  Τιμολόγιο μελέτης 
-  Ενδεικτικός προϋπολογισμός
-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
-  Τιμολόγιο προσφοράς
3.Η απόφαση ανάθεσης
4.Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων.

Άρθρο 4ο : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν και να προσκομίζουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά»:

1) Καταγραφή κυριότερων παραδόσεων Να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά πίνακας με τα κατωτέρω πεδία:
· Αναφορά στις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά την χρονική περίοδο 2017-2018-2019.
· Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
· Παραλήπτης της σύμβασης δημόσιου φορέα.
· Το άθροισμα ανά έτος αθροιστικά των συμβάσεων να είναι ανάλογου ποσού.

2) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει στο προσωπικό του τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην Συντήρηση χώρων πρασίνου και αυτό θα αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας (Ετήσιος Πίνακας Επιθεώρησης) η οποία θα προσκομίζεται με την προσφορά. Του εργατικού προσωπικού θα προΐσταται ένα (1) άτομο  ειδικότητας Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας. Απαιτείται αντίγραφο Πτυχίου Γεωπόνου ή Δασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας που θα αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών και θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία για τη σωστή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 5ο: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
      Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν και να προσκομίζουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά»:

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001:2015 και υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχα της συμμετέχουσας εταιρείας. 

Άρθρο 3ο: Εγγύηση συμμετοχής
 Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/16). 

Άρθρο 4ο: Προσφορές
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των δημοπρατούμενων ειδών και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Κριτήριο ανάδειξης του ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Άρθρο 5ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6ο  άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.




Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 7:Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8: Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132. του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 9: Διάρκεια συμβατικού χρόνου
       Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και είναι για ένα (1) χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Ημερολόγιο εργασιών
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες ημερολόγιο εργασιών όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθημερινά (είδος-ποσότητα-θέση) φωτογράφηση των εργασιών προ και μετά την εκτέλεσή τους καθώς και το απασχολούμενο προσωπικό, κατόπιν έγκριση της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11: Παραλαβή εργασιών
Η Δ/νση πρασίνου & κηποτεχνίας θα εποπτεύει & θα επιβλέπει , κατά τις κείμενες διατάξεις , την εκτέλεση της εργασίας . Η παραλαβή εργασιών γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του Ν 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12: Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των εκτελεσθέντων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 13: Ποιότητα εργασιών
Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αναλυτικές περιγραφές των άρθρων, τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΑΡΘΡΟ 14: Παράταση εργασιών 
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εφόσον δεν έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών και υπάρχει αδιάθετη πίστωση. 

ΑΡΘΡΟ 15: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 16: Σταθερότητα τιμών 
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
.
Άρθρο 17: Πρόληψη ατυχημάτων-Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της  κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και γενικότερα να συμμορφώνεται με την παρ.4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 18: Μελέτη συνθηκών της εργασίας
Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές και ειδικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή την θέση της εργασίας και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διακίνηση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 19:Προθεσμία παράδοσης
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Δήμου για έκτακτα περιστατικά καθ’ όλο το 24ωρο.

ΑΡΘΡΟ 20: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.



Μοσχάτο 05 / 03 / 2020                    Μοσχάτο 11 / 03 / 2020                        Μοσχάτο 09 / 03 / 2020
       Ο Συντάξας                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                Η Προϊσταμένη Τμήματος
                                               Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας               Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού                                                 
                                        

Διονυσόπουλος Κων/νος	            Τσιάκαλου Κωνστ/λα
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                           Γεωπόνος Τ.Ε.
                                                         Μπαλντούνης Κων/νος
                                                               Γεωπόνος Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                                                                                               
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ              
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45                                  Αριθ. Μελέτης :  26 /2020         
Τηλ: 213 –  2036203                                               
Fax : 213 – 2036228                                                                    Προϋπολογισμός : 49.984,40 €            
Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος                       



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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	Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
	στρ.
	480
	
	

	2
	Κλάδεμα δένδρων ύψους μέχρι 4m
	τεμ.
	2930
	
	

	3
	Κλάδεμα δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m
	τεμ.
	300
	
	

	4
	Έλεγχος, συντήρηση & επισκευή αρδευτικού δικτύου με την τοποθέτηση υλικών
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	60
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