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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :14738 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
 

Στο Μοσχάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, σήμερα την 8η   του 

μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν αμοιβαίως τα εξής : 

1. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, Ν.Π.Δ.Δ., με Α.Φ.Μ.: 997564129 Δ.Ο.Υ.: 

Μοσχάτου  «δυνάμει» του άρθρου 58 & 1, στοιχ. στ’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), 

που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2. Ο Γεώργιος Κωστορίζος του Σπυρίδωνα, ο οποίος  διατηρεί ατομική επιχείρηση που εδρεύει στο 

Μοσχάτο , επί της οδού Ελευθερίας 95-97,  Τ.Κ 18345 , τηλ. 2130381395 , κιν: 6948052022 ,  με 

Α.Φ.Μ.:107603308 ,  Δ.Ο.Υ.: Μοσχάτου ,που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Ανάδοχος»,  

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 
 

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]….» 

6. Τον Προϋπολογισμό έτους 2020 και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση στον Κ.Α.: 
10.7134.0001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».    

7. Την υπ΄αρ 79/2020 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών με θέμα: 
«Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος, Η/Υ και ενός πολυμηχανήματος ». 

8. Το υπ΄αρ. πρωτ. 12327/27-7-2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου για την έκδοση της σχετικής 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 1.661,60 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.:10.7134.0001 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 

9. Την υπ΄αρ. 485/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων του Δήμου και έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με 

ΑΔΑΜ:20REQ007109426. 

10. Την υπ’αρ. 594/2020  Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια της προμήθειας 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η σχετική Μελέτη. 

11. Τις  από 24-08-2020 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους κ. Κωστορίζο Γεώργιο και 
κ. Καραχάλιο Γεώργιο. 
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12. Την υπ΄ αρ. πρωτ.:13732/26-8-2020 μοναδική υποβληθείσα προσφορά για την προμήθεια Η/Υ, 
οθόνης και πλολυμηχανήματος . 

13. Την υπ’ αρ. 669/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια ενός Η/Υ, μιας 
οθόνης  και ενός Πολυμηχανήματος και μετά την προσκόμιση πρόσφατων βεβαιώσεων 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αποσπασμάτων ποινικού μητρώου. 

14. Την από 07/09/2020  Πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Ανάδοχο», την  προμήθεια ενός Η/Υ, μιας οθόνης και ενός 

πολυμηχανήματος, έναντι του συνολικού ποσού 1.661,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, 

όπως  αναλυτικά προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 

α/α Περιγραφή Τεμ. Τιμή Μονάδας (€) Συνολική Τιμή (€) 

1. Προμήθεια  Η/Υ 1 580,00 580,00 

2. Προμήθεια  οθόνης 1 200,00 200,00 

3 Πολυμηχάνημα 1 560,00 560,00 

    Σύνολο 1.340,00  € 

    Φ. Π. Α. 24 % 321,60  € 

     Γενικό Σύνολο 1.661,60  € 

 
 
Οι τιμές του τιμολογίου παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα της 

συμβάσεως. Προς το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι προϋπολόγισε με ακρίβεια το κόστος 

των ειδών του και εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού του. Συνεπώς αύξηση των ανωτέρω 

τιμών δεν επιτρέπεται να γίνει για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με προσφυγή στα άρθρα 288 

και 388 Α.Κ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως. 

Αναπόσπαστο μέρος με την παρούσα σύμβαση και ενιαίο με αυτήν όλο αποτελούν η υπ’ αριθ. 

79/2020 Μελέτη της υπηρεσίας και τα συνημμένα σε αυτή συμβατικά στοιχεία, ήτοι: α) Η Τεχνική 

Έκθεση, β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, δ) Η Γενική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και ε) Το Τιμολόγιο Προσφοράς της Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι έχει λάβει 

πλήρη και σαφή γνώση των συμβατικών αυτών στοιχείων, στα οποία προσχωρεί ανεπιφύλακτα και 

τα αποδέχεται στο σύνολό τους.  

Ο Ανάδοχος δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι τα προμηθευόμενα είδη είναι άριστης ποιότητας, 

της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ελεύθερα από κάθε χρέος, βάρος, 

ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, λεία  πολέμου, φόρους δημόσιους και 

δημοτικούς,  δασμούς και τέλη κάθε μορφής και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 

κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη για αυτά καθώς και για 

την τυχόν έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων τους, έστω και αν  έγινε η οριστική παραλαβή 

και καταβλήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή το τίμημα. 

Εάν η προμήθεια των ειδών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της συμβάσεως ή εμφανίζει 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά 
αμέσως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη Μελέτη, τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Ν.4412/2016. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε  περίπτωση πλημμελούς ή μη 

προσήκουσας εκτέλεσής της εκ μέρους του Αναδόχου και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 

θετικής και αποθετικής ζημίας της. H καταγγελία γίνεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και τα 

αποτελέσματά της επέρχονται αμέσως μόλις επιδοθεί στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επιπροσθέτως να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, το ποσοστό 

του 10% της συμβατικής αξίας, ως ποινική ρήτρα και αποζημίωσή της, που τα συμβαλλόμενα μέρη 

θεωρούν, συνομολογούν και συναποδέχονται ως ανάλογη, δίκαιη, εύλογη,  θεμιτή και πλήρως 

εκκαθαρισμένη. Η ποινική αυτή ρήτρα και αποζημίωση εισπράττεται αναγκαστικά είτε με την 

παρακράτησή της από την αμοιβή του Αναδόχου είτε, εφ’ όσον έχει μεσολαβήσει καταγγελία της 

συμβάσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε κάθε δε περίπτωση 

η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν απαιτήσεις του Αναδόχου εναντίον της 

από οποιαδήποτε σχέση και αιτία με την ως άνω ποινική ρήτρα.  

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ή 

προφορικής παραγγελίας, σε χώρο που θα της υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας, ενώπιον του 

Αναδόχου και της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, που θα συντάσσει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Η παρακολούθηση της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο όργανο, για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του, αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση και στη Μελέτη. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 207 «Κυρώσεις 

για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας», 208 «παραλαβή υλικών» και 209 «χρόνος παραλαβής 

υλικών» του Ν.4412/2016. 

Η πληρωμή της  συμβατικής αξίας  θα γίνει, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την 

οικονομική λειτουργεία των ΟΤΑ, μετά από κάθε παραλαβή και θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Το επιτόκιο τυχόν υπερημερίας της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την αποπληρωμή τυχόν 

καθυστερούμενων λογαριασμών, για την οποία πάντως απαιτείται ειδική όχληση, ανέρχεται σε 3% 

ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4607/2019. 

Ο Ανάδοχος, επίσης δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμά του να 

εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αμοιβή – απαίτησή του κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και προς το Δημόσιο ακόμη, για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή. 

Δηλώνει, επιπροσθέτως, ότι δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς την Αναθέτουσα Αρχή και 

υπόκειται, βάσει των κείμενων διατάξεων, σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα πληρωμής της, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί επίσης, υπό τις προϋποθέσεις που  ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να  

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και οι 

προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα 132 και 133 του Ν.4412/2016. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί και να παραταθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 132 και 

206 του Ν. 4412/2016.  
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Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και την επίλυση των διαφορών που τυχόν 
προκύψουν μετά την υπογραφή της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ισχύει από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 

και η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της ήτοι από 08/09/2020 έως 

07/11/2020. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης, η οποία 

συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι ανέγνωσαν το περιεχόμενό της, το 

επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπως ακολουθεί. 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
                                     
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                            
 
 
           ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                         ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
          




