

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(Διακήρυξη 7614/19-05-2021  -  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 132730)
Στο Μοσχάτο, σήμερα 22-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ, στο γραφείο Η/Μ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 135/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του υπ. αριθ. 132730 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ. αριθ. πρωτ. 7614/19-05-2021 Διακήρυξης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, για την «Προμήθεια για τη βελτίωση και την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ» .
 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΜΑΡΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
	ΠΡΟΕΔΡΟΣ

	2.
	ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Ο προσωρινός ανάδοχος που είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», Διεύθυνση Λ. Ιωνίας 80 – Άλιμος Αττικής τκ 17456, με ΑΦΜ 099941661, υπέβαλε ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στις 03/08/2021 και 05/08/2021, κατόπιν της από 27-07-2021 ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών του Τμήματος Προμηθειών, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του άρθρου 3.2 της διακήρυξης της προαναφερόμενης προμήθειας. Επιπλέον προσκόμισε εμπρόθεσμα την 05-08-2021, ήτοι εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 
Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και σε έντυπη μορφή προσκομισθέντων ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι ενώ κατατέθηκαν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των οποίων η ισχύς καταλαμβάνει το χρόνο υποβολής τους (δηλ. ήταν σε ισχύ την ημέρα που υποβλήθηκαν), δεν υποβλήθηκαν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των οποίων η ισχύς να καταλαμβάνει και το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς του προσωρινού αναδόχου (δηλ. να ήταν σε ισχύ την ημέρα που υποβλήθηκε η ηλεκτρονική προσφορά). 
Η επιτροπή στηριζόμενη στην ακόλουθη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών:

· Απόφαση Α4/2021 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Γ’ – Ακυρωτική Διαδικασία), σύμφωνα με την οποία (σκ. 11): «11. Επειδή, κατά την έννοια της επίμαχης διάταξης του άρθρου 103 παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 β΄,* η αναθέτουσα αρχή δεν έχει πλέον υποχρέωση, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να καλέσει τον προσωρινό ανάδοχο να συμπληρώσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, χορηγώντας του παράταση προθεσμίας, παρά μόνον όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η νέα διάταξη. Επαφίεται, όμως, στη διακριτική της ευχέρεια, να ασκήσει, οίκοθεν, τη σχετική της αρμοδιότητα, διότι τούτο δεν έχει απαγορευθεί από την νέα διάταξη,  δεδομένου ότι η δυνατότητά της να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν θα μπορούσε να περιορισθεί, διότι ο προσωρινός ανάδοχος, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατόν δικαιολογημένα να μην τελεί σε γνώση των τυχόν ελλείψεων των δικαιολογητικών που υπέβαλε, είτε λόγω ασαφειών της διακήρυξης ή άλλων αστάθμητων παραγόντων. Η δε επιτροπή του διαγωνισμού, ως ειδικώς επιφορτισμένη με τον έλεγχο αυτό, είναι, εκ των πραγμάτων, η μόνη σε θέση να διαγνώσει τις ελλείψεις των δικαιολογητικών και να ζητήσει, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται, τη διευκρίνιση ή τη συμπλήρωσή τους, ενεργώντας στα πλαίσια του σκοπού των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του ν.4412/2016, ως προς την ουσιαστική κρίση περί της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, κατά τρόπο που να εξυπηρετείται περισσότερο το δημόσιο συμφέρον, το οποίο κατ’αρχάς επιβάλλει  την ανάθεση του έργου στον φορέα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά,….». 
* Σημείωση: άρθρο 43 παρ. 12 β΄ του Ν. 4605/2019.
λαμβάνοντας υπόψη και την ακόλουθη Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:

· Υπ’ αριθ. πρωτ. 209354/30-07-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΗΩΑ465ΧΘΞ-Β3Ε) με θέμα: «Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.» και την Απάντηση στο Ερώτημα 2 του ανωτέρω 4ου Πρακτικού σύμφωνα με την οποία: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εν όψει των ανωτέρω οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν 4782/2021 και ισχύει από την 1η-6-2021 και εφεξής, εφαρμόζονται και στους εν εξελίξει διαγωνισμούς αρκεί να μην είχε διαμορφωθεί, πριν την 1-6-2021 κάποια νομική κατάσταση (όπως λ.χ. έκδοση απόφασης αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου πριν την 1η-6-2021, λόγω μη προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας της παρ. 1), η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί με βάση τη νέα πλέον μορφή του άρθρου, αφού θα έπρεπε να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση αποκλεισμού, η οποία όμως δεν ήταν παράνομη σύμφωνα με την διάταξη όπως ίσχυε κατά τον χρόνο που εκδόθηκε.»
και συνεκτιμώντας ότι:
1) έχουν ήδη προηγηθεί δύο άγονοι διαγωνισμοί για τη δημοπράτηση του έργου της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας,
2) την ανάγκη υλοποίησης του έργου επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών,
3) το γεγονός ότι ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει την οικονομικότερη προσφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο αποκλεισθέντες συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό.
κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της διαχειρίστριας του διαγωνισμού (πιστοποιημένος χρήστης του γραφείου προμηθειών), όπως συμπληρώσει (υποβάλλει) τα ελλείποντα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ο προσωρινός ανάδοχος που είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», υπέβαλε ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στις 21/09/2021, κατόπιν της από 20-09-2021 ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής ελλειπόντων δικαιολογητικών του Τμήματος Προμηθειών, τα ελλείποντα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην ανωτέρω πρόσκληση και περιγράφονται στα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2  της διακήρυξης της προαναφερόμενης προμήθειας. Επιπλέον προσκόμισε εμπρόθεσμα την 21-09-2021, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα ελλείποντα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.
Από τον έλεγχο συνολικά των αρχικών και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, του προσωρινού αναδόχου που είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», η Επιτροπή διαπίστωσε πως είναι σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης της προαναφερόμενης προμήθειας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

· Την υπ. αριθ. 7614/19-05-2021 Διακήρυξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για την «Προμήθεια για τη βελτίωση και την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ».
· Την υπ’ αρ. 135/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 44/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου.
· Την υπ’ αρ. 44/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
· Την υπ’ αρ. 135/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με την οποία ορίζεται η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

· Το από 29-06-2021 Πρακτικό Αρ. 1 που ολοκληρώθηκε στις 06-07-2021 «Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών» της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
· Το Πρακτικό Αρ. 2/08-07-2021 «Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και γνωμοδότηση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

· Την υπ’ αριθ. 203/13-07-2021, (ΑΔΑ: 60ΑΠΩΚΡ-ΘΥ4) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίνονται τα ανωτέρω Πρακτικά Αρ. 1 και Αρ. 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
· Την σημερινή διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου που είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΡΠΕΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», Διεύθυνση Λ. Ιωνίας 80 – Άλιμος Αττικής τκ 17456, με ΑΦΜ 099941661, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (αρχικά και συμπληρωματικά) και είναι σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης της παρούσης Προμήθειας,

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ 

το παρόν πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου προς την Οικονομική επιτροπή, για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
Κατά της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στη διαχειρίστρια του διαγωνισμού (πιστοποιημένος χρήστης του γραφείου προμηθειών) για τις δικές της ενέργειες, ήτοι την προώθησή του προς την Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) για την έκδοση σχετικής απόφασης   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ


*******************************


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


  (Αρ. απόφασης Οικ. Επιτροπής  135/14-05-2021 – ΑΔΑ: 9ΩΛΑΩΚΡ-ΠΦΨ)








Η Επιτροπή 





1. Μαράτος Θεοφάνης  ………………….………. 








2. Μπαχάς Αντώνιος  ……………………………………








3. Μαλής Ιωάννης  ………………………………
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