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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ 
 
Αριθ. πρωτ.: 22825 
 
 
                                                      ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 
συνολικού ποσού 72.961,60€ (συμπεριλαμβανομένων ποσών για απολογιστικές 
εργασίες, αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

 
  
Στο Μοσχάτο σήμερα στις 19-12-2023, μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου -Ταύρου 
κ.Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, με 
ΑΦΜ 997564129 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, αφ΄ ενός, που ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 1(στ) 
του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, το Π.Δ. 171/1987 και τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
& 2014/25/ΕΕ εκδοθείσες αποφάσεις, διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λ.π.)», ο οποίος θα 
αποκαλείται στη συνέχεια «Αναθέτουσα Αρχή»,  
και αφ’ ετέρου του κ. Τσεκούρα Αθανάσιο του Αποστόλου, Διαχειριστή της 
εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (δ.τ. ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ.), με έδρα την 
Αργυρούπολη Αττικής, οδός Διγ. Ακρίτα & Κυπρίων Αγωνιστών 24, ΤΚ 16451, τηλ. 
2109943802, email: info@eneter.gr και ΑΦΜ 099025216 ΔΟΥ Ηλιούπολης, ο οποίος 
θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», συμφωνούνται, συνομολογούνται και 
συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου με την 153/29-11-2023 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής (ΑΔΑ: 64ΣΘΩΚΡ-Σ5Ε) προσέφυγε, σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021, στη διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), με αριθμό 
μελέτης 5/2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης.  
      
Μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21517/29-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(ΑΔΑΜ: 23PROC013860163), ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου με την υπ΄ αριθμό 
1004/αρ.πρωτ.22241/11-12-2023 απόφαση (ΑΔΑΜ:23AWRD013935219), αναθέτει 
την κατασκευή του έργου στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η 
οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2,00% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, 
όπως αναλυτικά φαίνεται στην προσφορά της, ήτοι ποσό 72.961,60€ (με ΦΠΑ) που 
αναλύεται ως εξής: 
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  17.444,49 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ       24.175,13    
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ               41.619,62 
ΓΕ+ΟΕ (18%)                                       7.491,53 
Σ2                                                     49.111,15 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)                         7.366,67 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                      56.477,82 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρίς ΓΕ+ΟΕ)    2.000,00 
ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ        352,80 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                    9,38 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                            58.840,00 
ΦΠΑ 24%                                       14.121,60 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                   72.961,60 

 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

 ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων» (Α’ 36),  

 ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 π.δ. 71/2019 (Α’ 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών»  

 ν.4314/2014 (Α’ 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, 

 ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

 ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

  ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

 ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», 

 ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και   εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

 ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 π.δ. 80/2016 (Α΄145), 

 ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 
30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,   

 π.δ. 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  

 Κ.Υ.Α. Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,  

 απόφ. Υφυπ. Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες», 

 ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

Κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 22094/07-12-2023 έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο 
πρώτος εδώ Συμβαλλόμενος, Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, αναθέτει στον δεύτερο 
Συμβαλλόμενο, τον κ. Τσεκούρα Αθανάσιο του Αποστόλου, που αποδέχεται και 
αναλαμβάνει, την εκτέλεση του πιο πάνω έργου με τους ακόλουθους όρους και 
συμφωνίες: 
 

1. Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/2023 μελέτη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συμβατικά τεύχη που την 
απαρτίζουν. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση 
ολόκληρης της πιο πάνω μελέτης, αντίγραφο της οποίας παρέλαβε με την 
υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, εξέτασε το έργο που αναλαμβάνει 
και δηλώνει, ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση των γενικών και ειδικών 
συνθηκών που διέπουν την κατασκευή του, τις οποίες και διερεύνησε. Η 
εγκατάσταση του αναδόχου γίνεται με την υπογραφή της παρούσας. 
 

2. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ενιαίο με αυτήν όλο 
αποτελούν : 

α) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 21517/29-11-2023. 
β) Η μελέτη με αριθ. 05/2023 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με όλα τα 
παραρτήματά της (Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο κλπ). 
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
δ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
ε) Η προσφορά του αναδόχου. 
στ) Τα σχέδια ή ειδικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται και των οποίων οι 
όροι δεσμεύουν τον ανάδοχο. 
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3. Ο ανάδοχος υποχρεούται εκτός της τήρησης των προβλεπομένων όρων της 
Ε.Σ.Υ. και της Γ.Σ.Υ. της μελέτης του έργου:  

 να καταρτίσει και υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, το οργανόγραμμα εργοταξίου, το Σχέδιο 
Ασφάλειας & Υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Π.Δ.305/1996,  

 να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας και το Μητρώο έργου, 

 να ασφαλίσει το έργο «κατά παντός κινδύνου» καθώς και όσους θα 
απασχοληθούν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σε αυτό, στους 
οικείους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όπως ο νόμος 
ορίζει, 

 να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη 
ατυχημάτων σε πρόσωπα (εργαζόμενοι, διερχόμενοι) και πράγματα, 
αναλαμβάνει δε μονομερώς την ευθύνη αποκαταστάσεως κάθε ζημίας, 
που τυχόν θα προκληθεί σε πρόσωπα και πράγματα από την εκτέλεση του 
έργου. 

 
4. Ως εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνείται η τιμή που αναφέρεται για κάθε 

εργασία στο τιμολόγιο της μελέτης του έργου, μειωμένη κατά ποσοστό 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και αυξημένη κατά ποσοστά 18% 
επί τοις εκατό (εργολαβικό όφελος) και είκοσι τέσσερα (24%) επί τοις εκατό 
(Φ.Π.Α.).  
 
Η παραπάνω τιμή της προσφοράς του αναδόχου παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.  

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον ανάδοχο θα γίνεται 
τμηματικά, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 151 και 152 του 
ν.4412/2016).  

5. Το  όλο  έργο  θα  κατασκευασθεί  σταδιακά,  σύμφωνα  με  τις οδηγίες της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι η επιβλέπουσα 
υπηρεσία. Η ολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

6.  Ο ανάδοχος δηλώνει ότι: 

 διαθέτει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
που του ανατίθεται, το οποίο είναι υποχρεωμένος χωρίς την παραμικρή 
ανάμιξη του πρώτου συμβαλλομένου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου να 
ασφαλίσει σε Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, όπως ο 
νόμος ορίζει.  

 είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τυχόν 
ατύχημα (θάνατο ή σωματική βλάβη) ή ζημία προκληθεί στους 
εργαζόμενούς του ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πράγματα 
λόγω των εργασιών, που θα εκτελέσει και αναλαμβάνει την ευθύνη της 
αποκαταστάσεώς τους. 
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 Τυχόν τόκοι υπερημερίας για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμής οποιου-  
δήποτε λογαριασμού του έργου, της εργασίας ή της προμήθειας, αλλά  και  
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο Ζ του ν.4152/2013. 
 

7. Οι ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών επιβάλλονται σύμφωνα με το 
άρθρο 148 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 
ν.4872/2021. 
 

8. Ο ανάδοχος ως εγγύηση για την καλή εντός των συμβατικών όρων εκτέλεση 
του έργου κατέθεσε την υπ’ αριθμ. e-193876/15-12-2023 εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ισχύος μέχρι την επιστροφή της, που εκδόθηκε από το 
T.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 3.000,00€, ήτοι ποσοστό που αντιστοιχεί στο πέντε επί τοις 
εκατό (5%) επί του ποσού της σύμβασης. 

 
9. Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , τα λοιπά 

έξοδα της δημοπρασίας και τα έξοδα της παρούσας σύμβασης με τα 
αντίγραφά της. Επιβαρύνεται επίσης ο ανάδοχος, με όλες τις κρατήσεις υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτων, τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και άλλων ασφαλιστικών 
ταμείων που αναφέρονται στο έργο.  
 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να διατηρεί 
με δικές του δαπάνες στους χώρους εργασίας ενημερωτική για το έργο 
πινακίδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και την χρηματοδότηση του 
έργου.  
 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, πριν από την είσπραξη κάθε 
πιστοποίησης εξοφλητικές αποδείξεις των παραπάνω υποχρεώσεών του, 
καθώς και πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 
Οφείλει, επίσης, πριν από την εγκατάστασή του στο έργο και την έναρξη των 
εργασιών να προσκομίσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του 
έργου, της υπ΄ αριθμ. (3) παραγράφου του παρόντος. 
 

12. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το 
δικαίωμά του να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αμοιβή 
απαίτησή  του κατά του Δήμου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή και προς το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε 
οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή, πλην των 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 152 του 
ν.4412/2016.  
 

13. Ο ανάδοχος με την από 18-12-2023 υπεύθυνη δήλωση ορίζει αντίκλητο τον κ. 
Τσεκούρα Ιωάννη του Αποστόλου, με ΑΔΤ ΑΙ 544396, κάτοικο Νέας 
Φιλαδέλφειας οδός Ομολογηγτών 5, ο οποίος με την από 18-12-2023 
υπεύθυνη δήλωση αποδέχεται τον ορισμό του. 



ΑΔΑ: ΨΚΝΗΩΚΡ-Ρ8Β



Σελίδα 6 από 6 
 

14. Τέλος, ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας σύμβασης και παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως να 
προσβάλει ή διαρρήξει το συμφωνητικό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
καθώς και για  τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179  & 388 του 
Α.Κ.  
 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι 
ανέγνωσαν το περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπως 
ακολουθεί. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      

                   
                  
               
                        ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
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