
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση - ανακατασκευή αγωγού δικτύου
ακαθάρτων

Αρ. Μελέτης : 02/2024

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Έγκριση 440 ΕΤΕΠ (2221B/30-07-2012), έγκριση 70 ΕΤΕΠ (4607Β/13-12-2019), έγκριση 154 ΕΤΕΠ (6366Β/15-12-2022)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.04 Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα
PVC σειράς 41 Φ200 ή Φ250, μέσου βάθους έως 3,25μ.

1

08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.3 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο
ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε σε βάθος ροής κεντρικού
αγωγού μέχρι 5,00μ

2

08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15
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01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

ΝΑΥΔΡ 9.13 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων
τεχνικών έργων.

4

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03Α Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα
σύνδεση

5

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

6

05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΝΑΥΔΡ Ν\3.15.2 Ερευνητική τομή για την ανεύρεση αγωγού αποχέτευσης7

08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΝΑΥΔΡ 16.09 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

8 08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 16.05 Καθαρισμός ορθογωνικων, σκουφοειδων, ωοειδών και
κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις
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ΝΑΥΔΡ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο
ομβρίων

10
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